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ANEXO I: CONDICOES GERAIS
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DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1 - Definicoes

1.1. Os titulos e subtitulos das presentes condi¢des gerais ndo devem ser considerados como
fazendo parte integrante das mesmas, nem tomados em consideracdo para efeitos da
interpretagdo do contrato.

1.2. Sempre que o contexto o permita, considera-se que os termos utilizados no singular
incluem o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino
e vice-versa.

1.3. Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organiza¢do dotada de capacidade juridica.

1.4. As defini¢oes de termos utilizadas nas presentes condigdes gerais sdo estabelecidas no
«Glossario de termos», anexo Ala do guia pratico, que faz parte integrante do presente
contrato.

Artigo 2 - Lingua do contrato

2.1. A lingua do contrato e de todas as comunicagdes entre o adjudicatirio, a entidade

adjudicante e o gestor do projeto ou os seus representantes serd a estipulada nas
condi¢des especiais.

Artigo 3 - Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

3.1. A ordem de precedéncia sera estabelecida no contrato.

Artigo 4 - Comunicacoes

4.1. Qualquer comunicacdo escrita relativa ao presente contrato entre a entidade adjudicante
ou o gestor do projeto e o contratante deve ser redigida na lingua do contrato e indicar o
titulo e o nimero de identificagdo do contrato.

A comunicacdo entre as partes pode ser efetuada:

= por via eletrénica, através de um sistema de intercambio eletronico, em
conformidade com o disposto no artigo 4.°, n.° 4,

= por via eletrdnica, por correio eletronico, em conformidade com o disposto no
artigo 4.°, n.° 5,

= em papel, por correio — através de servigo de correio expresso com aviso de
rececdo ou por correio registado com aviso de rececao, em conformidade com o
disposto no artigo 4.°, n.° 6.

As regras especificas relativas ao momento em que se considera que as notificagdes
formais foram recebidas constam dos artigos 4.4.2, 4.5.2 ¢ 4.6.2. abaixo.

Os dados de contacto a utilizar em todas as comunicagdes entre as partes estdo indicados
no artigo 4.° das condic¢des especiais.

2025
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4.2.

4.3.

4.4.

44.1

4.4.2

4.5.

4.5.1.

2025

Sempre que o contrato preveja a apresentagdo ou emissdo de qualquer notificagdo,
consentimento, aprovagdo, certificado ou decisdo, salvo indicagdo em contrario, tal
notificagdo, consentimento, aprovagao, certificado ou decisdo devera ser feita por escrito,
devendo os termos «notificar», «consentir», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser
interpretados em conformidade. Qualquer consentimento, aprovacao, certificado ou
decisdo nao podera ser indevidamente recusado ou adiado.

As instrugdes ou ordens orais devem ser confirmadas por escrito.

Communication via electronic exchange system (EES)
A entidade adjudicante pode utilizar um SES para todas as trocas de informac¢des com o
adjudicatério durante a execugdo do contrato.

Se a comunicagdo através do SES for dificultada por factores que escapem ao controlo de
uma das partes, incluindo problemas técnicos, a parte que primeiro detetar o impedimento
deve notificar imediatamente a outra parte e as partes devem tomar as medidas necessarias
para restabelecer a comunicagao através do EES. Apds essa notificagdo, as partes utilizardo
meios alternativos de comunicagdo até que a comunicacdo através do sistema de
intercdmbio eletronico seja restabelecida. As disposi¢des aplicaveis aos meios de
comunicacao alternativos sdo descritas nos n.’s 5 e 6 do artigo 4.

Se o EES estiver temporariamente indisponivel, a parte remetente ndo pode ser considerada
em incumprimento da sua obrigagdo de enviar uma comunicagdo dentro de um prazo
especificado. De qualquer modo, por razdes ligadas a continuidade das actividades, a
entidade adjudicante reserva-se o direito de recorrer a meios de comunicagdo alternativos
em qualquer momento.

Data de comunicagdo via sistema de intercambio eletronico para notificagées que ndo
sejam _formais

As notificagdes através do SES sdo geralmente consideradas como tendo sido efectuadas
quando sdo enviadas pela parte que as envia (ou seja, na data e hora em que sdo enviadas
através do SES), tal como indicado pelos registos de tempo.

Data de comunicagdo via sistema de intercadmbio eletronico das notificagdes formais

A data de rececdo das notificagcdes formais efectuadas através do SES sera a data e a hora
de acesso a comunicag¢ao, tal como indicado nos registos de tempo. As notificagdes formais
que nao tenham sido acedidas no prazo de 10 dias apods o seu envio serdo consideradas
como tendo sido acedidas

Comunicacao por correio eletronico

Quando comunicam por correio eletronico, as partes devem enviar as suas mensagens para
os enderecos electronicos indicados no artigo 2.° das condigdes especiais.

Data das comunicagoes por correio eletronico para as notificagdes que ndo sejam formais

Sem prejuizo do disposto no artigo 4.5.2. infra e no ponto 31. 3 do Anexo I do RF,
considera-se que as notificagcdes por correio eletronico foram efectuadas e que o correio
eletronico foi recebido pela parte destinataria na data de envio desse correio eletronico, se
for enviado para o endereco eletronico indicado no artigo 2.° das condigdes especiais € nao
apresentar carateristicas que possam razoavelmente impedir a sua correta entrega (como o
envio de mensagens de correio eletronico extremamente volumosas que possam ser
bloqueadas devido a sua dimensdo ou de mensagens de correio eletronico que contenham

cde annex i gc Pagina 4 de 42



4.5.2

4.6.

4.6.1

4.6.2

elementos que a maioria dos arquivadores de spam bloquearia). O remetente deve poder
provar a data de envio. Se a parte remetente enviar a mensagem de correio eletronico para o
enderego eletronico indicado no artigo 2.° das condigdes especiais e receber uma
notificacdo de ndo entrega, deve envidar todos os esforcos razoaveis para garantir que a
outra parte recebe a comunicagao

Data das comunicagoes por correio eletronico para notificagoes formais

As notificagdes formais por correio eletrénico sdo consideradas recebidas na data de envio
de uma mensagem de correio eletronico de retorno que acuse expressa ou implicitamente a
rececdo. Se a parte que enviou a notificagdo formal n2o receber esse correio eletronico no
prazo de 10 dias, a notificacdo formal deve ser reenviada através de um servigo de correio
rapido com prova de entrega ou por correio registado (ver artigo 4.6.2 infra).

Comunicag¢io por correio
Regra geral, o correio ¢ utilizado, a titulo excecional, para as notificagdes formais e como
meio alternativo de comunicacao quando os outros meios ndo estdao disponiveis.

Para as comunicagdes por correio, as partes devem enviar as suas cartas para os enderegos
postais indicados no artigo 2° das condigdes especiais.

Data das comunicagdes por correio para notificagcdes que ndo sejam formais

Sem prejuizo do disposto no artigo 116.0 do Regulamento Financeiro, as notificagdes por
correio sdo geralmente consideradas como tendo sido efectuadas na data de rececdo pela
parte destinataria.

O destinatario nao pode invocar a sua propria recusa em ser informado da comunicagdo
para a tornar ineficaz.

As facturas enviadas a entidade adjudicante por correio sdo consideradas recebidas na data
em que sdo registadas pelo servigo autorizado do gestor orgamental competente.

Data das comunicagées por correio para as notificagoes formais

As notificagdes formais por servigo de correio rapido com prova de entrega consideram-se
recebidas na data indicada na prova de entrega. As notificagdes formais por correio
registado com prova de entrega sdo consideradas recebidas na data de entrega registada
pelo servigo postal ou na data-limite de recolha na estagdo de correios.

Artigo 5 - Cessao

5.1.

5.2.

2025

A cessdo apenas sera valida se revestir a forma de acordo escrito pelo qual o
Adjudicatario transfere o contrato ou parte dele a um terceiro.

O adjudicatario ndo pode, sem o consentimento prévio da entidade adjudicante, ceder o
contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou interesse dele resultante,
exceto nos seguintes casos:

a) Cessdo de uma garantia constituida em favor do banco do adjudicatario, sobre
quaisquer montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato; ou

b) Transmissdo a companhia de seguros do adjudicatario do seu direito de indemnizagao
contra quaisquer pessoas responsaveis, nos casos em que as companhias de seguros
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5.3.

54.

5.5.

ndo tenham aceitado a responsabilidade ou os prejuizos do adjudicatario.

Para efeitos do disposto no 5.2, a aprovacdo de uma cessdo da posicdo contratual pela
entidade adjudicante n3o exime o adjudicatario das suas obrigagdes contratuais
relativamente a parte do contrato ja executada ou a parte ndo transferida

Se o adjudicatario ceder o contrato sem consentimento, a entidade adjudicante pode, sem
notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do contrato previstas nos
artigos 34.° ¢ 36.°. Consequentemente, o cedente continuard a ser solidariamente
responsavel, juntamente com o cessionario, perante a entidade adjudicante.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacao do
contrato, ¢ ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados no
processo de concurso.

Artigo 6 - Subcontratac¢io

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

2025

A subcontratagdo so6 ¢ valida se for objeto de acordo escrito pelo qual o adjudicatario
confia a um terceiro a execug@o de uma parte do contrato.

O adjudicatario deve requerer o consentimento da entidade adjudicante para subcontratar.
O pedido deve indicar os elementos do contrato a subcontratar ¢ a identidade dos
subcontratantes. A entidade adjudicante notifica o adjudicatario da sua decisdo, no prazo
de 30 dias a contar da rece¢do do pedido, devendo fundamentar uma eventual recusa
dessa autorizacgio.

Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicagio
do contrato Estes ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusao fixados
no processo de concurso e o adjudicatario deve assegurar que os subcontratantes ndo
estao sujeitos a medidas restritivas por parte da UE.

A subcontratag@o ndo cria relagdes contratuais entre qualquer subcontratante e a entidade
adjudicante.

O adjudicatario ¢ responsavel pelos atos, omissdes e negligéncias dos seus
subcontratantes e dos seus agentes ou empregados, como se de atos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovagao pela
entidade adjudicante da subcontratagdo de qualquer parte do contrato ou do
subcontratante para executar qualquer parte das tarefas ndo exime o adjudicatario de
nenhuma das suas obrigacdes contratuais.

Caso um subcontratante tenha contraido perante o adjudicatario, relativamente aos
fornecimentos efetuados pelo subcontratante uma obrigacdo que se prolongue para além
do periodo de garantia previsto no contrato, o adjudicatario deve, a qualquer momento
apos o termo do periodo de garantia, transferir imediatamente para a entidade
adjudicante, a pedido e a expensas desta ultima, o beneficio da referida obrigacao até que
a mesma expire.

Se o adjudicatario proceder a subcontratagdo sem consentimento, a entidade adjudicante
pode, sem notifica¢@o formal, aplicar as san¢des por incumprimento do contrato previstas
nos artigos 34.° e 36.°.

Se a entidade adjudicante ou o gestor do projeto considerarem que um subcontratante ndo
¢ competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao adjudicatario que o substitua por outro subcontratante com
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qualificacdes e experiéncia que a entidade adjudicante considere aceitaveis ou retome ele
proprio a execugdo das tarefas. Os custos dessa substituig@o ficam a cargo do empreiteiro.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Artigo 7 - Entrega de documentos

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Salvo disposi¢ao em contrario prevista nas Condigdes Especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, a entidade adjudicante deve entregar ao adjudicatario,
livre de encargos, uma copia dos planos preparados para a implementagdo das tarefas,
bem como uma copia das especificagdes e dos outros documentos do contrato. O
adjudicatario pode adquirir exemplares adicionais dos referidos planos, especificagdes e
outros documentos, desde que estejam disponiveis. No momento da recegdo definitiva, o
adjudicatario deve devolver a entidade adjudicante todas as pecas desenhadas,
especificagdes e outros documentos do contrato.

A entidade adjudicante deve colaborar com o adjudicatério facultando-lhe as informacdes
que este ultimo possa razoavelmente solicitar para efeitos da execucdo do contrato.

A entidade adjudicante deve notificar o adjudicatario do nome e endere¢o do gestor do
projeto.

A menos que seja estritamente necessario para efeitos do contrato, os planos, as
especificacdes e outros documentos fornecidos pela entidade adjudicante ndo devem ser
utilizados nem comunicados a terceiros pelo adjudicatario sem o consentimento prévio da
entidade adjudicante.

O gestor do projeto tem poderes para emitir ordens administrativas relativamente ao
adjudicatario que integrem os planos e instrugdes suplementares necessarios a correta
execucgdo do contrato e a retificacdo de eventuais defeitos.

Se necessario, as condi¢des especiais devem indicar o procedimento utilizado pela
entidade adjudicante e pelo gestor do projeto para aprovar os planos e outros documentos
fornecidos pelo adjudicatario.

Artigo 8 - Assisténcia em matéria de regulamentacio local

&.1.

8.2.

8.3.

8.4.

2025

O adjudicatario pode solicitar a assisténcia da entidade adjudicante para obter copias das
disposigoes legislativas, regulamentares e administrativas, bem como informagdes sobre
os costumes locais e disposi¢des administrativas, do pais em que os fornecimentos devem
ser entregues e que possam afetar o cumprimento das suas obrigacdes contratuais. A
entidade adjudicante pode prestar ao adjudicatario a assisténcia solicitada, a expensas
deste tltimo.

O adjudicatario deve comunicar a entidade adjudicante, em tempo util, todos os
pormenores relativos aos fornecimentos que permitam a entidade adjudicante obter as
autorizagdes ou licencas de importagdo necessarias.

A entidade adjudicante encarregar-se-4 de obter, segundo as modalidades previstas nas
condi¢les especiais, as autorizagdes ou licencas de importagdo necessarias, dentro de

prazos razoaveis, tendo em conta as datas de implementagdo das tarefas.

Sem prejuizo do disposto na legislagdo e regulamentacdo sobre mao de obra estrangeira
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em vigor no pais de entrega dos fornecimentos, a entidade adjudicante deve prestar uma
assisténcia razoavel ao adjudicatario, a pedido deste, nos pedidos de vistos e autorizagdes
exigidos pela legislacdo do pais de entrega dos fornecimentos, incluindo as autorizagoes
de residéncia e licencas de trabalho, para o pessoal cujos servicos o adjudicatario e a
entidade adjudicante considerem necessarios, bem como as autorizagdes de residéncia
para as respetivas familias.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Artigo 9 - Obrigacdes gerais

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.5 bis

9.6.

2025

O contratante devera executar o contrato com o devido cuidado, eficiéncia e diligéncia, de
acordo com as melhores praticas profissionais, elevados padroes de qualidade, o estado da
técnica no setor e as disposicdes do contrato (em particular os documentos do
concurso/caderno de encargos e os termos da sua proposta).

O adjudicatario procedera, em conformidade com as condi¢des previstas no contrato, ao
fornecimento (a entrega, a descarga, a colocacdo em servico) dos produtos, bem como a
realizacdo de todos os outros trabalhos necessarios, incluindo a reparagdo de eventuais
defeitos nos fornecimentos. O fornecimento pode incluir, a titulo acessorio, as operacdes
de montagem e instalacdo. O adjudicatario deve igualmente assegurar a supervisdo e
fornecer o equipamento, a mao de obra e todos os elementos necessarios a implementacéo
das tarefas.

O adjudicatario deve respeitar as ordens administrativas do gestor do projeto. Se o
adjudicatario considerar que os requisitos de uma ordem administrativa ultrapassam o
ambito do contrato, deve comunica-lo, com a devida fundamentagdo, ao gestor do
projeto. Se o adjudicatério ndo proceder a notificagdo no prazo de 30 dias apds a rececao,
deixara de o poder fazer. Esta notificagdo ndo suspende a execucdo da ordem
administrativa.

Se lhe for pedido, o adjudicatario deve fornecer a entidade adjudicante e a Comissdo
Europeia, sem demora, todas as informagdes e/ou documentagdo relativas as condigdes de
execuc¢ao do contrato.

O adjudicatario deve respeitar ¢ cumprir todas as disposigdes legislativas e
regulamentares em vigor no pais da entrega dos fornecimentos e assegurar que o seu

pessoal, as pessoas a cargo deste ultimo e os seus empregados locais respeitam e
cumprem igualmente estas disposigoes. O adjudicatario deve indemnizar a entidade
adjudicante por eventuais reclamagdes ou processos decorrentes de qualquer infracdo a
tais disposi¢des cometida por ele proprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo.

O contratante deve assegurar a aplicacao de todas as medidas pertinentes nos termos do
Regulamento (UE, Euratom) n.° 2020/2092 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de dezembro de 2020, relativo a um regime geral de condicionalidade para a protecao do
or¢amento da Unido, nomeadamente quando subcontratar qualquer parte dos servigos
abrangidos pelo presente contrato.

Na eventualidade de acontecimentos, agdes ou omissdes imprevistas que obstem direta ou
indiretamente a execugdo total ou parcial do contrato, o adjudicatario deve proceder de
imediato € por sua propria iniciativa ao respetivo registo € comunica-lo a entidade
adjudicante. O relatdrio deve incluir uma descri¢do do problema e uma indicagdo da data
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11

2025

em que teve inicio, bem como as medidas de reparacdao tomadas pelo adjudicatario para
assegurar o cumprimento integral das suas obriga¢des contratuais. Nestes casos, 0
adjudicatario deve dar prioridade a resolucdao do problema em detrimento do apuramento
de responsabilidades.

Sem prejuizo do 9.9, o adjudicatirio compromete-se a tratar com a maior
confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informag¢des ou documentos
relacionados com a execucdo do contrato sem o consentimento prévio por escrito da
entidade adjudicante. O adjudicatario continua sujeito a esta obrigagdo apds a conclusio
das tarefas ¢ deve obter de cada membro do seu pessoal 0 mesmo compromisso. No
entanto, a utilizacdo da referéncia do contrato para efeitos de marketing ou de concurso
ndo carece da aprovacdo prévia da entidade adjudicante, exceto se esta autoridade tiver
declarado o contrato confidencial.

Se o adjudicatario for uma empresa comum ou um consoércio constituido por duas ou
mais pessoas, todas elas sdo conjunta e solidariamente responsaveis no que respeita as
obrigagdes no ambito do contrato, incluindo eventuais montantes recuperaveis. A pessoa
designada pelo consorcio para agir em seu nome para efeitos do contrato tem poderes
para vincular o consércio ¢ € o Unico interlocutor para todos os aspetos contratuais e
financeiros. A composi¢ao ou constituicdo da empresa comum ou do consorcio ndo pode
ser alterada sem o consentimento prévio da entidade adjudicante. Qualquer alteracao da
composi¢ao do consoércio efetuada sem o consentimento prévio da entidade adjudicante
pode dar origem a rescisdo do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrario da Comissdo Europeia, o adjudicatério tomara todas
as medidas necessarias para assegurar a maxima visibilidade da contribuig¢do financeira
da Unido Europeia. As atividades de comunicacdo adicionais exigidas pela Comissao
Europeia sdo descritas nas Condi¢des Especiais. Todas as atividades de visibilidade e, se
for caso disso, de comunicag¢do devem cumprir os requisitos mais recentes em matéria de
comunicagdo e visibilidade das Ag¢des Externas da UE, estabelecidos e publicados pela
Comissao Europeia.

As Partes consultam-se imediatamente ¢ esforgam-se por corrigir quaisquer deficiéncias
detetadas na aplicagdo dos requisitos de visibilidade e, se for caso disso, de comunicagdo
estabelecidos no presente artigo e nas condigdes especiais. O incumprimento das
obrigagdes previstas no presente artigo ¢ nas condigdes especiais pode constituir um
incumprimento do contrato, na acecdo do artigo 35.° das presentes condi¢des gerais, €
pode conduzir & adocdo de medidas correspondentes pela Entidade Adjudicante,
incluindo a suspensdo do pagamento e/ou a reducdo do pagamento final
proporcionalmente a gravidade do incumprimento das obrigacdes.

Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de cinco anos apds o
pagamento final efetuado ao abrigo do contrato. O contratante deve conservar todos os
documentos originais armazenados em qualquer suporte adequado. Os documentos
digitais e digitalizados sdo considerados originais se forem autorizados pela legislagdo
nacional aplicavel. Em caso de incumprimento da obrigacdo de conservacdo desses
registos, a entidade adjudicante pode, sem necessidade de notificagdo prévia, aplicar de
pleno direito a sang@o por incumprimento contratual prevista nos artigos 35.° ¢ 36.°.

O contratante deve informar a entidade adjudicante de qualquer alteracdo nos seus
enderecgos postal e eletronico. Esta obrigagdo mantém-se em vigor durante um periodo de
cinco anos a contar do pagamento do saldo ou, na auséncia desse pagamento, da data da
transacdo. Este periodo é de trés anos quando o montante do financiamento for inferior ou
igual a 60 000 euros. .
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Artigo 9.°-A Cdédigo de conduta

9a.1 O adjudicatario deve agir sempre com imparcialidade e como conselheiro leal, em

9a.2

9a.3

9.a.4

9.a.5

9.a.6

2025

conformidade com o coédigo deontoldgico da sua profissdo. Deve abster-se de prestar
declaracdes publicas sobre o projeto, sem a aprovagdo prévia da entidade adjudicante. Nao
deve, de modo algum, vincular a entidade adjudicante sem o consentimento prévio, por
escrito, desta ultima, devendo, se for caso disso, esclarecer esta obrigagdo perante terceiros.

Sao proibidas todas as formas de violéncia ou castigo fisico ou ameagas de violéncia ou
castigo fisico, de abuso ou exploragdo sexual, de assédio e violéncia verbal, bem como
qualquer outra forma de intimidacdo. O adjudicatario deve igualmente prever informar a
entidade adjudicante de qualquer incumprimento das normas deontologicas ou do cédigo de
conduta, conforme estabelecido no presente artigo. Caso o adjudicatario tenha
conhecimento de quaisquer violagdes das normas supracitadas, deve reportar o facto por
escrito, no prazo de 30 dias, a entidade adjudicante.

O contratante ¢ o seu pessoal devem respeitar os direitos humanos e as normas aplicaveis
em matéria de protecdo de dados.

O adjudicatario deve respeitar a legislagdo ambiental aplicavel no pais em que os
fornecimentos devem ser entregues, bem como as regras laborais fundamentais
internacionalmente aceites, ou seja, as normas laborais fundamentais da OIT, as
convencdes sobre a liberdade de associagdo e de negociagdo coletiva, a eliminagdo do
trabalho forgado, a eliminacdo da discrimina¢do em matéria de emprego e de profissao e a
abolicdo do trabalho infantil, bem como as obrigagdes aplicaveis estabelecidas por estas
convengoes:

- Convengao de Viena para a protecdo da camada de ozono e Protocolo de Montreal
relativo as substincias que empobrecem a camada de ozono;

- Convengao sobre o controlo dos movimentos transfronteirigos de residuos perigosos
e sua eliminagdo (Convengao de Basileia);

- Convengao de Estocolmo sobre poluentes orgéanicos persistentes (Convengao POP);

- Convengdo de Roterddo sobre o Procedimento de Acordo Prévio com Conhecimento
de Causa relativamente a Certos Produtos Quimicos e Pesticidas Perigosos no
Comércio Internacional (PNUA/FAO) (Convengdo PIC), de 10 de setembro de 1998,
e seus 3 protocolos regionais.

O empreiteiro ou qualquer um dos seus subempreiteiros, agentes ou funcionarios nio
deve abusar do poder que lhe foi confiado para obter ganhos pessoais. O contratante ou
qualquer um dos seus subcontratados, agentes ou pessoal ndo deve receber ou concordar
em receber de qualquer pessoa, nem oferecer ou concordar em dar a qualquer pessoa ou
obter para qualquer pessoa, presentes, gratificacdes, comissdes ou contrapartidas de
qualquer tipo como incentivo ou recompensa pela realiza¢do ou abstencdo de qualquer ato
relacionado com a execucdo do contrato, ou por demonstrar favor ou desfavor a qualquer
pessoa em relagdo ao contrato. O contratante deve cumprir todas as leis, regulamentos e
codigos aplicaveis relativos a luta contra o suborno e a corrupgao.

Os pagamentos ao contratante ao abrigo do contrato constituirdo a uUnica receita ou
beneficio que este podera obter no ambito do contrato. O contratante e o seu pessoal ndo
devem exercer qualquer atividade nem receber qualquer vantagem que seja incompativel
com as suas obrigacdes decorrentes do contrato.

A execugdo do contrato ndo deve dar origem a despesas comerciais anormais. Entendem-
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9a.7

9a.8

se por despesas comerciais anormais as comissdes ndo mencionadas no contrato ou que
ndo decorram de um contrato devidamente celebrado e relacionado com o contrato, as
comissdes niao pagas em contrapartida de qualquer servico efetivo e legitimo, as
comissdes transferidas para um paraiso fiscal, as comissdes pagas a um destinatario que
ndo esteja claramente identificado ou as comissdes pagas a uma empresa que apresente
todos os indicios de ser uma empresa de fachada. A Comissdo Europeia pode realizar
controlos documentais ou no local que considere necessarios para obter provas em caso
de suspeita de despesas comerciais anormais.

O contratante ou qualquer um dos seus subcontratantes deve comprometer-se a garantir o
respeito pelos valores fundamentais da UE, tais como o respeito pela dignidade humana, a
liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito e os direitos humanos, incluindo
os direitos das minorias.

The respect of the code of conduct set out in the present Article constitutes a contractual
obligation. Failure to comply with the code of conduct is always deemed to be a breach of
the contract under Article 35 of the General Conditions. In addition, failure to comply
with the provision set out in the present Article can be qualified as grave professional
misconduct that may lead either to suspension or termination of the contract, without
prejudice to the application of administrative sanctions including exclusion from
participation in future contract award procedures

Artigo 9.° - B: Conflito de interesses e conflito de interesses profissionais

9.b.1

9.b.2

9.b.3

9.b.4

9.b.5

2025

O contratante deve tomar todas as medidas necessarias para prevenir ou por termo a
qualquer situagdo de conflito de interesses ou de conflito de interesses profissionais que
possa comprometer a execugdo imparcial e objetiva do contrato. Um conflito de interesses
pode surgir, em particular, em resultado de interesses econdomicos, afinidades politicas ou
nacionais, lacos familiares ou afetivos, ou qualquer outra liga¢do relevante ou interesse
comum. Um conflito de interesses profissionais pode surgir quando as atividades
profissionais anteriores ou em curso do contratante afetam a sua capacidade de executar o
contrato de acordo com um padrio de qualidade adequado. Qualquer conflito de
interesses ou conflito de interesses profissionais que possa surgir durante a execugdo do
contrato deve ser notificado a entidade adjudicante sem demora. Em caso de tal conflito,
o contratante deve tomar imediatamente todas as medidas necessarias para o resolver.

A entidade adjudicante reserva-se o direito de verificar se essas medidas sdo adequadas e
pode exigir que o contratante tome medidas adicionais para corrigir a situagdo dentro de
um prazo especifico, se necessario. O contratante deve assegurar que o seu pessoal,
incluindo a sua direcdo, ndo seja colocado numa situagdo que possa dar origem a conflitos
de interesses ou a conflitos de interesses profissionais. Sem prejuizo das suas obrigagdes
decorrentes do contrato, o contratante deve substituir, imediatamente e sem indemnizagao
por parte da entidade adjudicante, qualquer membro do seu pessoal exposto a tal situagao.

O contratante deve abster-se de qualquer contacto que possa comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal.

O contratante deve limitar o seu papel no ambito do projeto ao fornecimento dos bens
descritos no contrato

O contratante ¢ qualquer pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo na
execucdo do contrato ou em qualquer outra atividade podem ser excluidos do acesso a
outros fundos do orcamento da UE ou do FED disponiveis no ambito do mesmo projeto.
No entanto, se o0 contratante conseguir provar que a sua participagdo numa fase anterior
do projeto ndo constitui concorréncia desleal, podera participar, sob reserva de aprovagéo
prévia da entidade adjudicante.
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Artigo 10 - Origem

10.1.

10.2.

10.3

No ambito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (contratos/lotes inferiores a
100 000 EUR ao abrigo do REC) e do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, com
exce¢do do Regulamento ICSN 2021/948 de 27 de maio de 2021: Todos os produtos
adquiridos podem ser originarios de qualquer pais.

No ambito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (contratos/lotes superiores a
100 000 EUR ao abrigo do REC e independentemente do valor de outros instrumentos) e
para os contratos financiados pelo Regulamento ICSN 2021/948 de 27 de maio de 2021
no ambito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

Todos os bens adquiridos devem ser originarios de um pais elegivel, tal como definido
nas instru¢des aos proponentes e nas condi¢des especiais.

O adjudicatario deve certificar que os bens propostos cumprem este requisito,
especificando o pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe solicitadas informagdes
mais pormenorizadas.

10.4. O adjudicatario deve documentar a origem no momento da rececdo provisoria. O

incumprimento desta obrigagdo pode conduzir, apds notificacdo formal, a rescisdo do
contrato e/ou a suspensao do pagamento.

Artigo 11 - Garantia de boa execuc¢ao

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

2025

O adjudicatario deve fornecer, juntamente com o exemplar do contrato assinado a
devolver, a entidade adjudicante uma garantia que assegure a completa e cabal execugdo
do contrato. O montante da garantia ¢ estipulado nas condi¢des especiais, O montante da
garantia ¢ estipulado nas Condigdes Especiais, devendo situar-se entre 5 % ¢ 10 % do
valor total do contrato, incluindo quaisquer montantes estipulados em adendas ao
contrato.

A garantia de execucdo deve cobrir o pagamento a entidade adjudicante de quaisquer
prejuizos resultantes do ndo cumprimento por parte do adjudicatario das suas obrigagdes
contratuais.

A garantia de execugdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode
assumir a forma de garantia bancaria, ordem de pagamento bancaria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros e¢/ou sociedade de caugdo, carta de
crédito irrevogavel ou deposito em numerario efetuado na conta da entidade adjudicante.
Se a garantia de execucdo assumir a forma de garantia bancaria, ordem de pagamento
bancaria, cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma institui¢do de crédito ou de
seguros aprovada pela entidade adjudicante.

A garantia de execugdo serd expressa na moeda prevista para o pagamento do contrato.
Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos a favor do adjudicatario antes da constituigdo
da garantia. Esta deve manter-se valida até o contrato ter sido integral e devidamente
executado.

Durante a execucdo do contrato, se a pessoa singular ou coletiva que presta a garantia (i)
nao puder ou ndo pretender honrar os seus compromissos, (ii) ndo estiver autorizada a
conceder garantias a autoridades contratantes ou (iii) parecer nao ser fidedigna em termos
financeiros, a garantia deve ser substituida. A entidade adjudicante notificara
formalmente o adjudicatario de que devera prestar nova garantia nos termos da anterior.

Se o adjudicatario ndo fornecer uma nova garantia, a entidade adjudicante pode rescindir
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11.6.

0 contrato.

A entidade adjudicante exigird, a titulo da garantia, o pagamento de todas as quantias
pelas quais o garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
adjudicatario, em conformidade com os termos da garantia ¢ até ao seu valor. O garante
pagara tais quantias imediatamente e sem direito de oposi¢do, logo que interpelado nesse
sentido pela entidade adjudicante. Antes de apresentar qualquer reclamacao ao abrigo da
garantia de boa execucdo, a entidade adjudicante deve notificar o adjudicatéario, expondo
a natureza da falta a respeito da qual vai ser apresentada a reclamacao.

Salvo disposicdo em contrario das condicdes especiais, a garantia de execucdo sera
liberada na sua totalidade no prazo de 60 dias a contar da data de emissao do certificado
de rececdo definitiva assinado, exceto no que diz respeito aos montantes objeto de um
procedimento por resolugdo amigavel, de arbitragem ou de litigio.

Artigo 12 - Responsabilidade e seguros

12.1.

Responsabilidade

As regras em matéria de responsabilidades a seguir descritas ndo prejudicam a possivel
aplicag@o das convengdes internacionais sobre o transporte de mercadorias.

a) Responsabilidade por danos causados aos fornecimentos

Sem prejuizo do disposto no 32.° (Obrigacdes decorrentes da garantia) e no 38.° (Forca
maior), o adjudicatario assume: i) plena responsabilidade pela manutengdo da integridade
dos fornecimentos e pelo ii) risco de perda ou danos, independentemente da causa, até a
rececao final, como previsto no 34.°.

A indemnizagdo por danos causados aos fornecimentos imputaveis a responsabilidade do
adjudicatario perante a entidade adjudicante esta limitada a um montante equivalente a
um milhdo de euros, se o valor do contrato for inferior ou igual a um milhdo de euros. Se
o valor do contrato for superior a um milhdo de euros, a indemnizagdo por danos
causados imputaveis a responsabilidade do adjudicatario limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemnizag¢@o por perdas ou danos resultantes de fraude ou negligéncia
grave do adjudicatario, do seu pessoal, dos seus subcontratantes ou de qualquer pessoa
pela qual ele seja responsavel, ndo pode, em caso algum, ser limitada.

b) Responsabilidade do adjudicatario perante a entidade adjudicante

2025

O adjudicatario é, a todo o momento, responsavel perante a entidade adjudicante, que
indemnizara por eventuais danos que lhe tenham sido causados por si proprio, pelo seu
pessoal ou pelos seus subcontratantes e por qualquer pessoa pela qual ele seja
responsavel.

A indemnizag¢do por danos imputaveis a responsabilidade do adjudicatario perante a
entidade adjudicante limita-se a um montante equivalente a um milhdo de euros se o valor
do contrato for inferior ou igual a um milhdo de euros. Se o valor do contrato for superior
a um milhdo de euros, a indemnizagdo por danos causados imputaveis a responsabilidade
do adjudicatario limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemniza¢do por perdas ou danos imputaveis a responsabilidade do
adjudicatario em caso de danos corporais, incluindo a morte, ndo pode, em caso algum,

ser limitada. O mesmo se aplica a indemnizagdo por danos de qualquer tipo resultantes de
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fraude ou negligéncia grave do adjudicatario, do seu pessoal, dos seus subcontratantes e
de qualquer pessoa pela qual ele seja responsavel.

¢) Responsabilidade do adjudicatério perante terceiros

d)

12.2.

O adjudicatario deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger ¢ defender a entidade
adjudicante, bem como os seus agentes e empregados, em caso de agdes judiciais e
pedidos de indemnizacdo por perdas ou danos, diretos ou indiretos, de qualquer tipo (a
seguir designados «pedidos de indemnizagdoy), resultantes de qualquer ato ou omissao da
parte do adjudicatario, do seu pessoal, dos seus subcontratantes e/ou de qualquer pessoa
pela qual seja responsavel, no exercicio das suas funcdes.

A entidade adjudicante deve notificar o adjudicatario de qualquer pedido de
indemnizagdo de terceiros o mais rapidamente possivel apos ter tomado conhecimento do
mesmo.

Se a entidade adjudicante decidir contestar e defender-se contra a(s) reclamacao(des), o
adjudicatario custeara os custos razoaveis da defesa incorridos pela entidade adjudicante,
pelos seus agentes ¢ empregados.

Nestas condi¢des gerais, os agentes e empregados da entidade adjudicante, bem como o
pessoal do adjudicatario, os seus subcontratantes e qualquer pessoa pela qual ele seja
responsavel sdo considerados terceiros.

O adjudicatario examinara todos os pedidos de indemnizacdo em estreita consulta com a
entidade adjudicante.

Qualquer solugdo ou acordo que regularize um pedido de indemnizagdo requer o
consentimento explicito prévio da entidade adjudicante e do adjudicatario.

Responsabilidade apés a entrega e propriedade dos bens entregues

Sem prejuizo do disposto nos artigos 29.° (Entrega) e 31.° (Aceitacdo proviséria), sempre
que a entidade adjudicante for a Comissao Europeia, agindo em nome e por conta do pais
parceiro, este ultimo assumira, imediatamente apOs a aceitagdo provisoria, a plena

responsabilidade e mantera a plena propriedade dos bens entregues.

Seguros

a) Seguro — Questdes gerais

2025

O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, e
relativamente ao periodo de implementagédo das tarefas, o adjudicatario deve garantir que
ele proprio, o seu pessoal, os seus subcontratantes e quaisquer pessoas pelas quais ele seja
responsavel estdo devidamente cobertos por contratos de seguro junto de seguradoras
reconhecidas no mercado de seguros internacional, a menos que a entidade adjudicante
tenha dado o seu consentimento expresso escrito relativamente a uma seguradora
especifica.

O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, o
adjudicatario deve facultar a entidade adjudicante todas as notas de cobertura e/ou
certificados de seguro que atestem que o adjudicatario respeita plenamente todas as suas
obrigagdes em matéria de Seguro. O adjudicatario apresenta de imediato, a pedido da
entidade adjudicante ou do gestor do projeto, uma versdo atualizada das notas de
cobertura e/ou dos certificados de Seguro.
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O adjudicatario deve obter das seguradoras o compromisso de que informardo pessoal e
diretamente a entidade adjudicante de qualquer acontecimento que possa reduzir, anular
ou modificar, de qualquer modo, a referida cobertura. As seguradoras devem facultar
estas informagdes o mais rapidamente possivel e, de qualquer modo, pelo menos trinta
(30) dias antes de a referida redu¢do, anulacdo ou modificagdo de cobertura se tornar

efetiva. A entidade adjudicante reserva-se o direito de indemnizar a seguradora caso o
adjudicatario ndo pague o prémio do seguro, sem prejuizo do direito de recuperar o
montante do prémio que pagou e de subsequentemente solicitar uma indemnizacdo pelos
possiveis danos resultantes.

Se possivel, o adjudicatario deve assegurar-se de que os contratos de seguro subscritos
contém uma clausula de renuincia ao direito de recurso, em beneficio da entidade
adjudicante, dos seus agentes e empregados.

A subscricao dos seguros adequados pelo adjudicatario ndo o exime, em caso algum, das
suas obrigacdes legais e/ou contratuais.

O adjudicatario deve assumir plenamente as consequéncias de uma falta total ou parcial
de cobertura, exonerando plenamente a entidade adjudicante.

O adjudicatario velara por que o seu pessoal, os seus subcontratantes e quaisquer pessoas
pelas quais seja responsavel cumpram os mesmos requisitos em matéria de seguro que
aqueles a que ele proprio esta sujeito nos termos do presente contrato. Caso o seu pessoal,
0s seus subcontratantes ou as pessoas pelas quais ele seja responsavel ndo estejam
cobertos por um seguro ou o seguro nio seja adequado, o adjudicatario deve indemnizar a
entidade adjudicante por todas as eventuais consequéncias que possam resultar dessa
situacdo.

Sob a sua propria responsabilidade e sem prejuizo da obrigagdo de subscrever um seguro
que cubra todas as obriga¢des que lhe incumbem nos termos do presente contrato, o
adjudicatario velard por que sejam subscritos todos os seguros obrigatorios em
conformidade com as disposigoes legais e regulamentares em vigor no pais em que oS
servigos sdo prestados. Deve igualmente garantir o cumprimento de todas as possiveis
obrigacgoes legais aplicaveis a cobertura.

A entidade adjudicante ndo assume a responsabilidade pela avaliagdo e adequagdo das
apolices de seguro subscritas pelo adjudicatario com as suas obrigagdes contratuais e/ou
legais.

b) Seguro — Questdes especificas

O adjudicatario deve subscrever os seguros necessarios para cobrir a sua
responsabilidade, tanto a sua responsabilidade profissional, como a responsabilidade que
lhe incumbe por for¢ca do 12.1 («Responsabilidade»). Deve, em especial, subscrever um
seguro «Produtos e Pos-entregay.

Em funcdo da natureza das obrigagdes do adjudicatario, a entidade adjudicante pode
solicitar que o transporte dos fornecimentos seja coberto por um seguro de transporte,
cujas condigdes podem ser especificadas nas condigdes especiais, que podem indicar
igualmente outros tipos de seguro a subscrever pelo adjudicatario. Este seguro deve, em
especial, cobrir a carga, o armazenamento intermédio e a descarga, incluindo a estiva e a
protecdo, caso essas operagdes estejam incluidas no contrato.

Artigo 13 - Programa de implementac¢ao das tarefas

2025
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Caso as condi¢des especiais 0 exijam, o adjudicatrio deve submeter & aprovacdo do
gestor do projeto um programa de implementagdo das tarefas. O programa deve incluir,
pelo menos, os seguintes elementos:

a) A pela qual o adjudicatario se propde executar o contrato, nomeadamente quanto a

concecdo, fabrico, entrega no local de rececdo, instalagdo, ensaios e entrada em
funcionamento;

b) Os prazos para apresentagdo e aprovagdo dos planos;

¢) Uma descricdo geral dos métodos que o adjudicatirio se propde utilizar para a
execuc¢ao do contrato; e

d) Outros pormenores e informacdes que o gestor do projeto possa razoavelmente
exigir.

As condicdes especiais devem especificar o prazo de apresentagcdo do programa de
implementagdo das tarefas previstas no contrato para aprovagdo pelo gestor do projeto,
podendo igualmente fixar prazos dentro dos quais o adjudicatario deve apresentar a
totalidade ou parte dos planos pormenorizados, documentos e outros elementos. Devem
ainda fixar o prazo de aprovag¢ao ou aceitagdo do programa de implementacao, dos planos
pormenorizados, dos documentos ¢ dos outros elementos pelo gestor do projeto.

A aprovagdo do programa pelo gestor do projeto ndo exime o adjudicatirio de qualquer
das suas obrigagdes contratuais.

Nao pode ser introduzida qualquer alteragdo importante no programa sem a aprovagao do
gestor do projeto. Contudo, se os progressos na implementacdo das tarefas ndo
decorrerem de acordo com o programa, o gestor do projeto pode dar instrucdes ao
adjudicatario no sentido de apresentar um programa revisto em conformidade com o
procedimento previsto no 13.°.

Artigo 14 - Pecas desenhadas do Adjudicatario

14.1.

14.2.

14.3.

2025

Caso as condigdes especiais o0 prevejam, o adjudicatario deve apresentar para aprovagao
do gestor do projeto:

a) As pecas desenhadas, documentos, amostras e/ou modelos, nos prazos e¢ de acordo
com as modalidades previstas nas condi¢cdes especiais ou no programa de
implementacdo das tarefas;

b) Os planos que o gestor do projeto possa razoavelmente exigir para a implementagdo
das tarefas.

Caso o gestor do projeto ndo notifique a sua decisao de aprovacao, referida no 14.1,
dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de implementagdo das tarefas
aprovado, considera-se que as referidas pecas desenhadas, documentos, amostras, e/ou
modelos sdo aprovados no final dos prazos fixados. Caso ndo seja indicado qualquer
prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 30 dias a contar da sua recegao.

As pecas desenhadas, documentos, amostras ¢ modelos aprovados serdo assinados ou de
outro modo identificados pelo gestor do projeto, devendo ser integralmente respeitados,
salvo instru¢des em contrario dadas por este ultimo. Quaisquer desenhos, documentos,
amostras ou modelos do adjudicatario que sejam recusados pelo gestor do projeto serdo
alterados por forma a satisfazer as exigéncias do gestor do projeto, a quem voltardo a ser
apresentados pelo adjudicatario para aprovacdo. O adjudicatario deve assegurar que 0s
documentos, pecas desenhadas, calculos etc. que enviou para aprovagdo pelo gestor do
projeto serdo corrigidos, ajustados etc. em fungdo das observagdes deste ultimo aquando
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

do seu primeiro exame, num prazo de 15 dias a contar da notificagdo dessas observagdes.
Os documentos, pecas desenhadas, calculos, etc. deste modo alterados ou ajustados serdo
novamente apresentados para aprovacdo pelo gestor do projeto de acordo com o
procedimento ja referido.

O adjudicatario deve fornecer exemplares adicionais das pecas desenhadas aprovadas, na
forma e quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovacdo pelo gestor do projeto das pegas desenhadas, documentos, amostras ou
modelos ndo exime o adjudicatario de quaisquer das suas obrigacdes contratuais.

O gestor do projeto pode, a qualquer momento razoavel, inspecionar todas as pecas
desenhadas, documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalagdes do
adjudicatario.

Antes da recegdo provisoria dos fornecimentos, o adjudicatario deve fornecer juntamente
com as pecas desenhadas, manuais de funcionamento e manutencdo suficientemente
pormenorizados para que a entidade adjudicante possa utilizar, manter, ajustar e reparar
todas as partes dos fornecimentos. Salvo disposi¢cdo em contrario prevista nas condigdes
especiais, os manuais ¢ as pecas desenhadas devem ser elaborados na lingua do contrato,
do modo e na quantidade nele fixados. Para efeitos da rece¢do provisoria, ndo se
considera que o fornecimento esteja concluido enquanto os referidos manuais e pegas
desenhadas nao forem entregues a entidade adjudicante.

Artigo 15 - Nivel suficiente do montante da proposta

15.1.

15.2.

2025

Sem prejuizo de quaisquer disposi¢des adicionais eventualmente previstas nas Condigdes
Especiais, considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatario se
certificou da respetiva exatiddo e suficiéncia e teve em conta todos os aspetos necessarios
para assegurar uma completa e correta implementagao das tarefas previstas no contrato,
tendo incluido nas suas tarifas e pregos todos os custos relacionados com os
fornecimentos, nomeadamente:

a) Os custos de transporte;

b) As despesas de movimentagdo, embalagem, carregamento, descarregamento, transito,
entrega, desembalagem, verificagdo, seguro e outras despesas administrativas
relacionadas com os fornecimentos. Salvo disposicdo em contrario das condi¢des
especiais, as embalagens pertencem a entidade adjudicante;

¢) Os custos da documentagdo relacionada com os fornecimentos, quando a entidade
adjudicante exigir tal documentagéio;

d) A execucgdo e supervisdo da montagem no local e/ou da entrada em funcionamento dos
fornecimentos entregues;

e) O fornecimento das ferramentas necessarias para a montagem e /ou manutengdo dos
fornecimentos entregues;

f) O fornecimento dos manuais de funcionamento e manutencdo pormenorizados para
cada unidade dos fornecimentos entregues, de acordo com o especificado no contrato;

g) A supervisao ou manutencao e/ou reparagao dos fornecimentos, pelo periodo de tempo
previsto no contrato, na condi¢do de este servico ndo desvincular o adjudicatario de
qualquer das suas obriga¢Ges em matéria de garantia previstas no contrato;

h) A formacao do pessoal da entidade adjudicante, na fabrica do adjudicatario e/ou em
qualquer outro sitio, de acordo com o especificado no contrato.

Uma vez que se considera que o adjudicatario definiu os seus pregos com base nos seus
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proprios calculos, operagdes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente
ao qual nao tenha apresentado um prego unitario nem um preco fixo.

Artigo 16 - Regime fiscal e aduaneiro

16.1.

Salvo disposicdo em contrario das condigdes especiais, as condi¢des de entrega das
mercadorias devem ser DDP (Entrega direitos pagos) — Nomenclatura Incoterms 2020 da
Céamara de Comércio Internacional.

Artigo 17 - Patentes e licencas

17.1.

17.2.

17.3

17.4

17.5

Salvo disposi¢do em contrario prevista nas condigdes especiais, o adjudicatirio deve
indemnizar e eximir a entidade adjudicante de toda a responsabilidade por quaisquer
danos ou custos decorrentes de qualquer reclamacdo introduzida por terceiros,
nomeadamente criadores e intermedidrios, por violagdes alegadas ou efetivas de direitos
de propriedade industrial, intelectual ou outras, de qualquer tipo, com base na utilizagdo
pela entidade adjudicante, conforme especificado no contrato, de patentes, licengas, pecas
desenhadas, projetos, modelos, ou marcas de fabrica ou comerciais, exceto quando a
referida infracdo resultar da observancia do projeto ou de especificagdes fornecidas pela
entidade adjudicante.

Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) criados em ligacdo
com as tarefas em nome ou por conta do adjudicatario (incluindo, mas sem a eles se
limitar, quaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do contrato ou das
tarefas) continuam a ser conferidos ao adjudicatério, mas a entidade adjudicante tem uma
licenga irrevogavel, isenta de direitos, ndo exclusiva, dos direitos acima mencionados
para efeitos do contrato.

Essa licenga permite conceder sublicengas pode ser transferida pela entidade adjudicante
para terceiros sem o consentimento do adjudicatario.

Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) desenvolvidos em
ligagdo com as tarefas em nome ou por conta da entidade adjudicante (incluindo, mas sem
a eles se limitar, quaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do contrato ou
das tarefas) continuam a ser conferidos a entidade adjudicante, mas o adjudicatario tem
direito, suportando ele proprio os custos, de copiar, utilizar e obter a comunicacao desses
documentos para efeitos do contrato.

Apos, e ndo obstante a eventual rescisdo do contrato, bem como a conclusdo das tarefas, a
entidade adjudicante continua a beneficiar da licencga referida no 17.2, primeiro paragrafo.

IMPLEMENTACAO DAS TAREFAS E ATRASOS

Artigo 18 - Ordem de inicio dos trabalhos

18.1.

18.2.

2025

A entidade adjudicante deve fixar, nas condi¢des especiais do contrato, a data em que
deve ter inicio a entrega dos bens ou a execugao das tarefas.

Salvo acordo em contrario entre as partes, a entrega dos bens/a execugdo das tarefas
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devera ter inicio o mais tardar 90 dias apds a data de inicio mencionada no artigo 3.° das
Condigoes Gerais do contrato. A menos que esse atraso resulte de incumprimento por
parte do contratante, apos essa data, o contratante terd o direito de ndo executar o contrato
e de obter a sua rescisao e/ou uma indemnizagdo pelos danos sofridos. O contratante
perderé este direito se ndo o exercer no prazo de 30 dias ap6s o termo do periodo de 90
dias.

Artigo 19 - Periodo de implementacao das tarefas

19.1.

19.2.

O periodo de implementacdo tem inicio na data fixada em conformidade com o 18.° ¢
corresponde ao estipulado nas condi¢des especiais, sem prejuizo das prorrogacdes do
periodo de implementacao que sejam eventualmente concedidas ao abrigo do 20.°.

Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de implementacdo diferentes, nos
casos em que for adjudicado mais de um lote a0 mesmo adjudicatario, os periodos de
implementacdo das tarefas para os varios lotes ndo devem ser acumulados.

Artigo 20 - Prorrogacio do periodo de implementacgio das tarefas

20.1.

20.2.

2025

O adjudicatario pode solicitar uma prorrogacdo do periodo de implementagao das tarefas
caso esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por qualquer das
seguintes razoes:

a) Condigdes climatéricas excecionais no pais da entidade adjudicante que possam
afetar a instalag¢do ou a realizacao dos fornecimentos;

b) Obstaculos artificiais ou condi¢des fisicas que possam afetar a entrega dos
fornecimentos ¢ que ndo poderiam ter sido razoavelmente previstos por um
adjudicatario experiente;

¢) Ordens administrativas que afetem a data de conclusd@o dos trabalhos e ndo
resultem de qualquer incumprimento por parte do adjudicatario;

d) Incumprimento por parte da entidade adjudicante das suas obrigacdes contratuais;

e) Qualquer suspensdo da entrega e/ou instalagdo dos fornecimentos nao resultantes
de incumprimento por parte do adjudicatario;

f) Forca maior;

g) Encomenda pela entidade adjudicante de fornecimentos suplementares ou
complementares;

h) Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condigdes gerais, que ndo
resultem de incumprimento por parte do adjudicatario.

Caso o adjudicatario considere que tem direito a uma eventual prorrogagdo do periodo de
implementagdo por forga do contrato, deve:

a) Notificar o gestor do projeto da sua intencdo de apresentar tal pedido o mais tardar
15 dias ap6s o adjudicatario ter tido conhecimento, ou dever ter tido conhecimento
do acontecimento ou das circunstancias que ddo origem ao pedido;

b) Caso o adjudicatario ndo notifique um pedido da prorrogagdo do periodo de
implementagdo dentro desse periodo de 15 dias, o periodo de implementagdo nao
sera prorrogado ¢ a entidade adjudicante sera eximida de qualquer responsabilidade
em relagdo ao pedido; e

¢) Apresentar ao gestor do projeto elementos completos ¢ pormenorizados do pedido,
no prazo de 30 dias a contar da notificacdo acima referida, salvo decisdo em
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20.3.

contrario tomada entre o adjudicatario e o supervisor, a fim de que tal pedido possa
ser analisado nesse momento.

No prazo de 30 dias apds a rececdo dos elementos pormenorizados sobre o pedido do
adjudicatario, o gestor do projeto em acordo com a entidade adjudicante deve conceder,
através de uma comunicagdo ao adjudicatario, a prorrogagdo justificada do periodo de
implementacdo das tarefas, com efeitos futuros ou retroativos, ou informa-lo-a de que nao
tem direito a qualquer prorrogacao.

Artigo 21 - Atrasos na implementac¢io das tarefas

21.1.

21.2.

21.3.

Se o adjudicatario ndo entregar parte ou a totalidade dos fornecimentos ou ndo prestar os
servigos dentro do periodo de implementacdo das tarefas fixado no contrato, a entidade
adjudicante, sem notificacdo formal e sem prejuizo de outras vias de recurso estipuladas
no contrato, tem direito a ser indemnizada por cada dia ou parte de dia que decorra entre
o termo do periodo de implementagdo das tarefas, ou da prorrogacdo do periodo de
implementagdo das tarefas ao abrigo do 20.°, ¢ a data efetiva de conclusdo das tarefas. O
valor diario da indemnizagdo ¢ 5/1000 do valor dos fornecimentos ndo entregues até ao
maximo de 15 % do valor total do contrato. Qualquer pedido de indemnizagao por perdas
e danos ndo afeta (a) a responsabilidade do contratante por danos que a indemnizagao por
perdas e danos ndo abranja, (b) os direitos da entidade adjudicante ao abrigo do contrato,
nem (c) qualquer outra via de recurso de que a entidade adjudicante possa dispor ao
abrigo do contrato.

Se a ndo entrega de parte dos fornecimentos impedir uma utilizagdo normal da totalidade
dos fornecimentos, a indemnizacao prevista no 21.°, ponto 21.1, sera calculada com base
no prego total do contrato.

Se a entidade adjudicante tiver direito a exigir pelo menos 15 % do prego do contrato,
pode, apds notificar por escrito o adjudicatario:

- Exigir a garantia de boa execugao; e/ou
— Rescindir o contrato;

— Celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto do contrato de
fornecimento, a expensas do adjudicatario.

Artigo 22 - Alteracdes

22.1.

22.2.

22.3.

2025

As alteracdes do contrato devem ser formalizadas através de uma adenda ao contrato
assinado por ambas as partes ou por uma ordem administrativa emitida pelo gestor do
projeto ou pela entidade adjudicante. As eventuais alteragdes substanciais do contrato,
incluindo a alteragdo do seu prego total, devem ser objeto de uma adenda ao contrato.
Todas as alteragdes do contrato devem respeitar os principios gerais definidos no guia
pratico.

Sem prejuizo dos limites dos limiares processuais estabelecidos no guia pratico, o gestor
do projeto reserva-se o direito de aumentar ou diminuir, por despacho administrativo, as
quantidades por lote ou por artigo em 100 % no momento da adjudicagdo e durante o
periodo de vigéncia do contrato. O aumento ou a diminuicdo do valor total dos
fornecimentos resultante da alteracdo ndo pode ser superior a 10 % do valor por que o
contrato foi adjudicado. Os pregos unitarios anunciados na proposta sdo aplicaveis as
quantidades encomendadas de acordo com a alteracéo.

O gestor do projeto e a entidade adjudicante dispdem do poder de emitir ordens para
alterar qualquer parte dos fornecimentos que seja necessaria a correta conclusdo e/ou
funcionamento desses fornecimentos. Tais alteragdes, efetuadas através de uma ordem
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

2025

administrativa, podem consistir em adig¢des, supressdes, substituicdes ou alteragdes a
nivel da qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas e do tipo, bem como das
pecas desenhadas, projetos ou especificagdes, no caso de os fornecimentos serem
especificamente fabricados para a entidade adjudicante, do modo de transporte ou de
embalagem, do local de entrega e da sequéncia estabelecida, bem como do método ou do
calendario de implementacdo das tarefas contratuais. Nenhuma ordem de alteracdo tera

por efeito invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas consequéncias financeiras,
caso as haja, ser avaliadas de acordo com o 22.°, ponto 22.7.

As ordens administrativas devem ser dadas por escrito, ficando implicito que:

a) Se, por qualquer razdo, o gestor do projeto ou a entidade adjudicante considerar ser
necessario dar uma ordem verbal, deve posteriormente confirma-la, o mais
rapidamente possivel, através de uma ordem administrativa;

b) Se o adjudicatario confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do
disposto no 22.4, alinea a), e essa confirmagdo ndo for imediatamente refutada por
escrito pelo gestor do projeto ou pela entidade adjudicante, considera-se que o gestor
do projeto ou a entidade adjudicante deu uma ordem administrativa;

¢) Nao ¢ necessaria uma ordem administrativa de alteragdo para aumentar ou diminuir
quaisquer operagdes de montagem e instalagdo, a titulo acessorio, quando tal resultar
do facto de as estimativas contidas na reparticdo orgamental serem excessivamente
elevadas ou reduzidas.

Salvo disposicdo em contrario prevista no 22.4, antes de emitir qualquer ordem
administrativa, o gestor do projeto ou a entidade adjudicante notifica ao adjudicatario a
natureza e a forma de tal alteragdo. O adjudicatario deve entdo, sem demora, apresentar
ao gestor do projeto uma proposta escrita que inclua:

— a descri¢do das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem
como um programa de implementacdo das tarefas contratuais;

— As eventuais alteragdes necessarias do programa de implementagao ou de qualquer
das obrigacdes do adjudicatario resultantes do presente contrato; e

- qualquer ajustamento do preco total do contrato, em conformidade com o disposto
no 22.°

Uma vez recebida a proposta do adjudicatario referida no 22. 5, o gestor do projeto deve
decidir, o mais rapidamente possivel, quando for o caso, apds consultar a entidade
adjudicante e, se for caso disso, o adjudicatario, se a alteragdo deve ou ndo ser aceite. Se o
gestor do projeto aceitar a alteragdo, notificara do facto o adjudicatario através de uma
ordem administrativa determinando que o adjudicatario executara a altera¢do pelos precos
e nas condicOes estabelecidas na proposta do adjudicatario referida no n.° 5 do presente
artigo, com as alteragcdes eventualmente nela introduzidas pelo gestor do projeto de
acordo com 22.7.

Os precos relativos a todas as alteracdes ordenadas pelo gestor do projeto ou pela
entidade adjudicante em conformidade com os artigos 22.4 e 22.6, serdo avaliados de
acordo com os seguintes principios:

- se as tarefas forem do mesmo tipo e executadas nas mesmas condigdes de um
elemento incluido na reparti¢do orgamental, serdo calculadas com base nas tarifas e
pregos ai indicados;

— Se as tarefas ndo forem do mesmo tipo ou se ndo forem executadas em condigdes
similares, as tarifas e os pregos estipulados no contrato serdo utilizados como base de
calculo, na medida do razoavel. Caso contrario, o gestor do projeto procederd a um
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22.8.

22.9.

22.10.

célculo equitativo;

- Se a natureza ou o prego da alteracdo em relagdo a natureza ou ao preco de todo o
contrato ou de parte do mesmo forem tais que o gestor do projeto considere que
devido a essa alteracdo, as tarifas e os pregos de qualquer parte do trabalho
estipulados no contrato deixaram de ser razoaveis, fixara as tarifas e pregos que,
dadas as circunstancias, considere razoaveis ¢ adequados;

- Sempre que seja necessario introduzir uma alteragdo devido a incumprimento ou
violagdo do contrato por parte do adjudicatario, os custos adicionais eventualmente
imputaveis a referida alteragdo serdo por ele suportados.

Ao receber a ordem administrativa, o adjudicatario deve executar a alteracdo solicitada,
de acordo com os seguintes principios:

a) O adjudicatario ficar vinculado por estas condigdes gerais, como se alteracdao
solicitada pela ordem administrativa estivesse estipulada no contrato.

b) O adjudicatario ndo deve atrasar a execugdo da ordem administrativa na pendéncia
da concessdo de qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo ou ajustamento do
prego total do contrato.

c) Sempre que a ordem administrativa preceda o ajustamento do prego total do
contrato, o adjudicatario deve manter registos dos custos respeitantes a realizagdo da
alteracdo e do tempo nela despendido. Os referidos registos devem poder ser
consultados pelo gestor do projeto em qualquer momento oportuno.

A alteragdo da conta bancaria deve ser formalizada por meio de uma adenda. O
adjudicatario deve notificar a entidade adjudicante quaisquer alteragdes da conta bancaria
utilizando o formulario de identificacdo que figura no anexo V. A entidade adjudicante
tem o direito de se opor a alteragdo da conta bancaria efetuada pelo adjudicatéario.

Mudanga de circunstancias

Sem prejuizo do disposto no artigo 175.° do Regulamento Financeiro, o contrato ndo esta
sujeito a alteragdo ou rescisdo em caso de alteragdo das circunstancias que torne a sua
execugdo excessivamente onerosa para uma das partes. Cada parte assume por sua conta o
risco dessa altera¢do das circunstancias e as suas consequéncias financeiras

Artigo 23 - Suspensio

23.1.

232

Por ordem da entidade adjudicante, o adjudicatario deve suspender a execugdo do
contrato ou de qualquer parte do mesmo pelo periodo e do modo que a entidade
adjudicante considere necessarios. A suspensdo produz efeitos no dia em que o
adjudicatario receber a ordem ou em data posterior se a ordem assim o determinar.

A entidade adjudicante pode suspender a execugdo do contrato ou de qualquer parte do
mesmo em caso de forga maior que afete a execugdo do contrato.

23.3 Suspensdo em caso de presumivel incumprimento de obrigagdes, irregularidades ou fraude;

ou caso o contratante venha a ser alvo de medidas restritivas da UE adotadas ao abrigo do
artigo 29.° do Tratado da Unido Europeia (TUE) ou do artigo 215.° do Tratado sobre o
Funcionamento da Unido Europeia (TFUE) que constituam um impedimento legal a
execucao do contrato.

23.3bis A entidade adjudicante pode igualmente suspender o presente contrato em aplicagdo do

2025

Regulamento (UE, Euratom) n.° 2020/2092 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
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234

235

23.6

23.7

23.8

239

de dezembro de 2020, relativo a um regime geral de condicionalidade para a protecdo do
orgamento da Unido..

O contrato pode ser suspenso a fim de verificar se ocorreu uma presumivel violagdo de
obrigacdes, irregularidades ou fraude durante o processo de adjudicacdo ou a execugdo do
contrato, ou se o contratante est4 sujeito a medidas restritivas da UE. Caso estas suspeitas
ndo se confirmem, a execucgao do contrato sera retomada o mais rapidamente possivel.

Durante o periodo de suspensdo, o adjudicatario deve proteger e salvaguardar, na medida
do possivel e de acordo com as instrugdes do gestor do projeto, os fornecimentos em
causa, depositados no seu armazém ou noutro local, de uma eventual deterioracdo, perdas
ou danos, mesmo no caso de os fornecimentos terem sido entregues no local de rececdo
em conformidade com o contrato mas de a respetiva instalacdo ter sido suspensa pelo
gestor do projeto.

As despesas suplementares decorrentes dessas medidas de protegdo serdo adicionadas ao
preco total do contrato, a ndo ser que:

a) o contrato previr outras disposi¢des quanto a suspensao; ou

b) a suspensdo for necessaria devido a um incumprimento por parte do adjudicatario;
ou

c) Essa suspensdo seja necessaria devido a condi¢des climatéricas normais no local de
rececao; ou

d) Essa suspensdo seja necessaria para a seguranga ou a correta execugdo do contrato
ou de qualquer parte do mesmo, na medida em que tal necessidade ndo resulte de

qualquer ato ou incumprimento do gestor do projeto ou da entidade adjudicante; ou

e) Os alegados incumprimentos de obrigacdes ou irregularidades substanciais ou fraude
referidos no 23.2 se confirmem e forem imputéveis ao adjudicatario.

O adjudicatario s6 tem direito aos referidos aumentos do preco total do contrato se
notificar o gestor do projeto, no prazo de 30 dias a contar da rececdo da ordem de
suspensdo de uma parte do contrato, da sua intenc¢do de os reclamar.

A entidade adjudicante, apds consultar o adjudicatario, determinara esses suplementos do
preco total do contrato e/ou a prorrogacdo do prazo de execucdo que considere justo e
razoavel conceder ao adjudicatario em consequéncia da sua reclamagao.

A entidade adjudicante deve, o mais rapidamente possivel, ordenar ao adjudicatario que
retome a execugdo do contrato suspenso ou informa-lo de que pretende rescindir o
contrato. Se o periodo de suspensdo exceder 180 dias e ndo resultar do incumprimento do
adjudicatario, este ultimo pode, mediante notificagdo a entidade adjudicante, solicitar
autorizagdo para retomar a execucdo do contrato no prazo de 30 dias ou rescindir o
contrato. A entidade adjudicante ndo tem direito a indemnizagdo pela suspensdo de qualquer
parte do contrato, em caso de for¢a maior.

MATERIAIS E TRABALHO

Artigo 24 - Qualidade dos fornecimentos

24.1.

2025

Os fornecimentos devem respeitar absolutamente as especificagdes técnicas previstas no
contrato e corresponder absolutamente as pegas desenhadas, levantamentos, modelos,
amostras, padrdes e outros requisitos do contrato, que serdo mantidos a disposicdo da
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24.2.

24.3.

entidade adjudicante ou do gestor do projeto, para efeitos de identificacdo, durante todo o
periodo de execugdo do contrato.

Qualquer recegao técnica preliminar estipulada nas condi¢des especiais deve ser objeto de
um pedido do adjudicatario ao gestor do projeto. Este pedido devera conter a referéncia
do contrato, a especificagdo dos materiais, elementos ¢ amostras submetidos a aprovagao
nos termos do contrato, ¢ indicar o nimero do lote e o local onde terd lugar tal rececao,
conforme for adequado. O gestor do projeto deve certificar que os materiais, elementos e
amostras especificados no pedido satisfazem os requisitos para essa rececao antes da sua
incorporagdo nos fornecimentos.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar nos fornecimentos ou no fabrico dos
componentes a fornecer tenham sido tecnicamente rececionados deste modo, podem ser
rejeitados, devendo ser imediatamente substituidos pelo adjudicatario, caso um exame
posterior revele defeitos ou deficiéncias. Pode ser dada ao adjudicatario a oportunidade de
reparar e recuperar materiais e elementos que tenham sido rejeitados. No entanto, tais
materiais e elementos sO serdo aceites para incorporacdo nos fornecimentos se tiverem
sido reparados e recuperados a contento do gestor do projeto.

Artigo 25 - Inspecdes e ensaios

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

2025

O adjudicatario deve garantir a entrega atempada dos fornecimentos no local de recegio,
por forma a permitir que o gestor do projeto proceda a sua rece¢do. Considera-se que o
adjudicatario avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este
respeito, ndo lhe sendo permitido invocar quaisquer motivos para justificar eventuais
atrasos no cumprimento das suas obrigacdes.

O gestor do projeto tem o direito de inspecionar, examinar, medir e ensaiar regularmente
os componentes, os materiais ¢ a qualidade do trabalho, bem como de controlar o avango
da preparacdo ou fabrico de todos os elementos a entregar ao abrigo do contrato, por
forma a verificar se tais componentes, materiais e trabalho correspondem a qualidade e
quantidade requeridas. Este direito sera exercido no local de fabrico ou de preparagdo, no
local de rececao ou em quaisquer outros locais especificados nas condi¢des especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios ¢ inspegoes, o adjudicatario:

a) Colocar a disposi¢ao do gestor do projeto, temporaria e gratuitamente, a assisténcia,
as amostras para ensaio, as peg¢as, as maquinas, o equipamento, as ferramentas, a
mao de obra, os materiais, os planos e os dados de fabrico habitualmente requeridos
para a realizagdo de inspegdes € ensaios;

b) Chegar a acordo com o gestor do projeto quanto a data e ao local dos ensaios;

¢) Permitir, a qualquer momento razoavel, o acesso do gestor do projeto ao local de
realizacdo dos ensaios.

Caso o gestor do projeto ndo esteja presente na data combinada para os ensaios, 0
adjudicatario pode, salvo ordem em contrario do gestor do projeto, proceder aos ensaios,
considerando-se que os mesmos foram realizados na presenga do gestor do projeto. O
adjudicatario enviard imediatamente copias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao gestor do projeto que, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficara vinculado
pelos respetivos resultados.

Depois de os componentes ¢ os materiais terem sido submetidos aos ensaios acima
referidos, o gestor do projeto notificara o adjudicatario ou visara o certificado preparado
por este para o efeito.
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25.6.

25.7.

Em caso de desacordo entre o gestor do projeto e o adjudicatdrio quanto a interpretagao
dos resultados dos ensaios, cada um deles comunicard ao outro o seu ponto de vista, no
prazo de 15 dias a contar do aparecimento do diferendo. O gestor do projeto ou o
adjudicatario podem exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas condi¢cdes ou, mediante
pedido de qualquer das Partes, a sua realizacdo por um perito a escolher de comum
acordo. Todos os relatérios de ensaios serdo apresentados ao gestor do projeto, que
comunicara imediatamente os respetivos resultados ao adjudicatario. Os resultados da
repeticdo dos ensaios sdo conclusivos. O custo da repeticao dos ensaios sera suportado
pela Parte cuja opinido se revelou errada.

No exercicio das suas funcdes, o gestor do projeto e todas as pessoas por ele autorizadas
sO revelardo as informagdes por eles obtidas, no ambito das suas inspecgdes ¢ ensaios dos
métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informagoes.

PAGAMENTOS

Artigo 26 - Principios gerais

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

2025

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou em moeda nacional, em conformidade com
as condicdes especiais. As condigdes especiais devem estabelecer condicdes
administrativas ou técnicas que regem o pagamento de pré-financiamentos e o0s
pagamentos finais efetuados em conformidade com as condi¢des gerais.

Os pagamentos devem ser efetuados na conta bancaria indicada no artigo 4.° das
condi¢des gerais. Qualquer alteracdo da conta bancaria deve ser efetuada em
conformidade com o artigo 22.°, n.° 9, das presentes condi¢des gerais.

O pagamento de pré-financiamento sera efetuado no prazo de 30 dias a contar da data de
registo pela entidade adjudicante de uma fatura admissivel ou, caso ndo seja necessaria
qualquer fatura, no prazo de 30 dias a contar da data de assinatura do contrato por ambas
as partes. O pagamento final sera efetuado no prazo de 60 dias a contar da data de registo
de uma fatura pela autoridade contratante, juntamente com o pedido de recegdo
provisoria, tal como previsto no 31. Por data de pagamento entende-se a data em que o
montante € debitado na conta.

A fatura deve conter os dados de identificagdo do contratante, o montante, a moeda e a
data, bem como a referéncia do contrato. A fatura deve indicar o local de tributagdo do
contratante para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e deve especificar
separadamente o montante tributavel por taxa ou isencgdo, a taxa de IVA aplicada em
conformidade com a legislagdo do pais onde a transacao ¢ tributavel e o montante de [IVA
a pagar. A fatura ndo sera admissivel se um ou mais requisitos essenciais ndo forem
cumpridos.

Quando a fatura for enviada a entidade adjudicante por correio eletronico, a data de
rece¢do deve ser considerada como a data em que a fatura ¢ registada apos a rece¢do na
caixa de correio funcional da entidade adjudicante. A caixa de correio funcional para a
qual as faturas devem ser enviadas deve ser indicada no contrato.

O prazo referido no 26.3, pode ser suspenso, através de notificacdo ao adjudicatario de
que a fatura ndo pode ser apresentada quer pelo facto de o montante ndo ser devido, quer
pelo facto de os documentos comprovativos adequados nao terem sido fornecidos quer
ainda pelo facto de as informagdes disponiveis suscitarem duvidas quanto a elegibilidade
das despesas. Neste ultimo caso, pode proceder-se a um controlo no local para verificagdo
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

2025

adicional. O contratante faculta os esclarecimentos, alteragdes ou complementos de
informagdo necessarios no prazo de 30 dias a partir da data do pedido. O periodo de
pagamento continua a correr a partir da data de registo da fatura apresentada
corretamente.

Os pagamentos sdo efetuados da seguinte forma:

a) 40 % do preco total do contrato apds a assinatura do contrato, contra a constituigao
de uma garantia de execucao e de uma garantia de pré-financiamento correspondente
ao montante total do pagamento de pré-financiamento, salvo disposi¢do em contrario
das condigdes especiais. A garantia de pré-financiamento sera fornecida a entidade
adjudicante segundo o procedimento previsto para a garantia de execugdo em
conformidade com o 11.°, n.os 3 a 5, e de acordo com a minuta em anexo ao
contrato. A garantia de pré-financiamento deve continuar valida até a sua liberagao,
o mais tardar no prazo de 30 dias a contar da data da rece¢do provisoria das
mercadorias. Caso o adjudicatario seja um organismo publico, a obrigagdo de
garantia de pré-financiamento pode ser dispensada em fungao de uma avaliagdo dos
riscos;

b) 60 % do prego total do contrato, como pagamento do saldo, depois da recegdo pela
entidade adjudicante de uma fatura e do pedido de certificado de recegdo provisoria;

No caso de apenas parte dos fornecimentos ter sido entregue, o pagamento dos 60 %
devidos na sequéncia da rececdo provisoria parcial sera calculado com base no valor dos
fornecimentos que forem efetivamente rececionados, sendo a garantia liberada nessa
conformidade.

Para os fornecimentos ndo cobertos por um periodo de garantia, os pagamentos acima
referidos devem ser objeto de cumulagdo. As disposi¢des que regem o pagamento de pré-
financiamentos e pagamentos finais sdo definidas nas condi¢des especiais.

As obrigacdes de pagamento da Comissdo Europeia por forca do presente contrato
caducam 18 meses ap6s o termo do periodo de implementacao das tarefas, a ndo ser que o
contrato tenha sido rescindido em conformidade com as presentes condigdes gerais.

Salvo disposicdo em contrario das Condi¢des Especiais, os precos do contrato serdo fixos,
ndo podendo ser revistos.

O adjudicatario compromete-se a reembolsar quaisquer montantes pagos em excesso
relativamente ao montante final devido a entidade adjudicante ou a Comissdo Europeia
antes do prazo indicado na nota de débito, que é de 45 dias a contar da data de emissdo
dessa nota. Caso o contratante ndo efetue o reembolso dentro do prazo acima referido, a
entidade adjudicante ou a Comissdo Europeia podem (a menos que o contratante seja um
departamento governamental ou um organismo publico de um Estado-Membro da Unido
Europeia) aumentar os montantes devidos mediante a aplicagdo de juros:

— A taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da entidade adjudicante,
se os pagamentos forem efetuados na moeda nacional deste pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operagdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C,
se os pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescido de oito pontos percentuais.
Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de pagamento fixado pela ¢
a data em que o pagamento for efetivamente efetuado. Qualquer pagamento parcial sera
em primeiro lugar imputado aos juros de mora assim determinados.
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26.11.

26.12.

26.13.

Os montantes a reembolsar a entidade adjudicante ou & Comissdo Europeia podem ser
deduzidos de quaisquer montantes devidos ao contratante. Esta disposi¢do nao prejudica o
direito das partes de acordarem um escalonamento dos pagamentos. Os encargos
bancérios que resultem da restituicdo dos montantes devidos & entidade adjudicante serdo
exclusivamente assumidos pelo adjudicatario.

Sem prejuizo da prerrogativa da entidade adjudicante, se necessario, a propria Unido
Europeia pode, na qualidade de doadora, proceder a cobranga por quaisquer meios.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos
pré-financiamentos ainda devido pelo adjudicatario, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, seja por que motivo for.

Por antecipagdo, ou em alternativa a rescisao prevista no 36.°, a entidade adjudicante ou a
Comissao Europeia pode suspender os pagamentos a titulo cautelar e sem pré-aviso.

Sempre que o processo de adjudicagdo ou a execu¢do do contrato tenha sido objeto de
incumprimento de obrigacdes, irregularidades ou fraude imputaveis ao adjudicatario, a
entidade adjudicante pode, para além da possibilidade de suspender a execugdo do
contrato em conformidade com o 23. 2, e rescindir o contrato tal como previsto no 36.°,
recusar proceder a pagamentos e/ou recuperar montantes ja pagos, proporcionalmente a
gravidade desses incumprimentos, irregularidades ou fraudes. Adicionalmente as medidas
referidas supra, a entidade adjudicante poderda reduzir o valor do contrato
proporcionalmente a gravidade das irregularidades, fraudes ou de incumprimento de
obrigagoes, incluindo nos casos em que as atividades em causa nao foram implementadas
ou foram implementadas de forma deficiente, parcial ou tardia. As medidas descritas no
presente paragrafo podem igualmente ser adotadas pela Comissdo Europeia no exercicio
das suas competéncias administrativas ao abrigo do Regulamento Financeiro
(Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de
julho de 2018, JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

26.13bis A entidade adjudicante pode suspender os pagamentos em aplicagdo do Regulamento

(UE, Euratom) n.° 2020/2092 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro
de 2020, relativo a um regime geral de condicionalidade para a prote¢do do orgamento
da Unido.

Artigo 27 - Pagamentos a terceiros

27.1.

27.2.

27.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros s6 podem ser executadas apds uma cessao
de posicao contratual efetuada em conformidade com o 5.°. A cessdo deve ser notificada a
entidade adjudicante.

A notificagdo dos beneficiarios da cessdo da posi¢ao contratual incumbe exclusivamente
ao adjudicatario.

Em caso de penhora regular dos bens do adjudicatario, que afete o pagamento dos
montantes que lhe sejam devidos a titulo do contrato, sem prejuizo do prazo previsto no
26.°, a entidade adjudicante dispde de um prazo de 30 dias a contar da data em que tenha
sido notificada do levantamento definitivo do obstaculo ao pagamento para retomar os
pagamentos efetuados ao adjudicatario.

Artigo 28 - Pagamentos em atraso

28.1.

2025

A entidade adjudicante ou a Comissdo Europeia deve pagar ao adjudicatario os montantes
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28.2.

28.3.

devidos em conformidade com o 26. 3.

Uma vez terminado o prazo referido no 26.3, o adjudicatario — a menos que se trate de um
servigo da administragdo ou de um organismo publico de um Estado-Membro da Unido
Europeia — recebe, no prazo de dois meses a contar da rececao do pagamento em atraso, o
pagamento de juros de mora:

- A taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais parceiro, se 0os pagamentos
forem efetuados na moeda desse pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operagdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
os pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescido de oito pontos percentuais.
Os juros sdao devidos em relacdo ao periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento ¢ a data de débito da conta da entidade adjudicante. Contudo, quando o
montante dos juros calculado em conformidade com o primeiro paragrafo for igual ou
inferior a 200 EUR, s6 sera pago ao credor mediante um pedido apresentado no prazo de
dois meses a contar da rececdo do pagamento em atraso.

Um eventual atraso de pagamento superior a 90 dias a contar do termo do prazo fixado no

26.°, n.° 3, confere ao adjudicatario o direito de ndo executar o contrato ou de o rescindir,
em conformidade com o 37.°.

RECECAO E MANUTENCAO

Artigo 29 - Entrega

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

2025

O adjudicatario procede a entrega dos fornecimentos nas condigdes previstas no contrato,
ficando por sua conta os riscos a que estdo expostos os fornecimentos até a respetiva
recegdo definitiva.

O adjudicatario fornece as embalagens necessarias para evitar eventuais danos dos
fornecimentos ou a sua deteriora¢do durante o transito até a chegada ao destino de acordo

com o indicado no contrato. As embalagens devem ser suficientemente resistentes para
suportar, sem qualquer limite, movimentacdes bruscas, a exposicdo a temperaturas
extremas, os efeitos de um clima salino e a precipitagdo durante o transito e a
armazenagem a céu aberto. As dimensodes e o peso das embalagens devem ter em conta,
quando adequado, a distdncia até ao destino final dos fornecimentos, bem como a
eventual auséncia de meios de movimentagdo de cargas pesadas em todos os pontos de
transito.

A embalagem, a marcacdo ¢ a documentagdo tanto no interior como no exterior das
embalagens deve respeitar os requisitos especificos previstos nas condigdes especiais,
sem prejuizo de eventuais alteracdes ordenadas posteriormente pelo gestor do projeto ou
pela entidade adjudicante.

Nenhum fornecimento deve ser expedido ou entregue no local de rece¢do antes de o
adjudicatario receber da parte do gestor do projeto uma confirmagao por escrito de que os
fornecimentos podem ser entregues. O adjudicatario € responsavel pela entrega no local
de rececdo da totalidade dos fornecimentos, bem como pelo equipamento do fornecedor
necessario a execugao do contrato.
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29.5.

29.6.

29.7.

Cada entrega deve ser acompanhada por um documento elaborado pelo adjudicatario, em
conformidade com o estipulado nas condi¢des especiais.

Cada embalagem deve ser marcada claramente em conformidade com o estipulado nas
condi¢des especiais.

Considera-se que a entrega foi efetuada quando exista uma prova escrita, a disposicao de
ambas as partes, de que a entrega dos fornecimentos foi efetuada em conformidade com
as condi¢des do contrato e a(s) fatura(s) e outra documentagdo conexa, especificada nas
condi¢des especiais, tenham sido entregues a entidade adjudicante. No caso de os
fornecimentos serem entregues num estabelecimento da entidade adjudicante, esta ultima
assume a responsabilidade de depositario, em conformidade com as exigéncias do direito
aplicavel ao contrato, durante o periodo compreendido entre a entrega para armazenagem
€ a rececao.

Artigo 30 - Operacoes de verificacio

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

2025

Os fornecimentos so serdo rececionados apds a realizacdo, a expensas do adjudicatério,
das verificagdes e ensaios prescritos. As inspegdes € os ensaios podem ser efetuados antes
da expedic¢do, no local de entrega e/ou no destino final dos fornecimentos.

Durante a entrega dos fornecimentos ¢ antes da sua rece¢do, o gestor do projeto tem
poderes para ordenar ou decidir:

a) A remocdo do local de recegdo, nos prazos especificados na ordem em questdo, de
quaisquer fornecimentos que, em sua opinido, ndo estejam em conformidade com o
contrato;

b) A sua substituigdo por fornecimentos adequados e em devidas condicdes;

c) A remogdo e correta reinstalagdo, independentemente de quaisquer ensaios prévios,
de qualquer instalagdo com materiais, mao de obra ou concecdo da responsabilidade
do adjudicatario que, segundo o gestor do projeto, ndo estejam de acordo com o
contrato;

d) Que um trabalho efetuado, um bem fornecido ou um material utilizado pelo
adjudicatario ndo esta em conformidade com o contrato ou que os fornecimentos, no
todo ou em parte, ndo satisfazem as exigéncias do contrato.

O adjudicatario deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o adjudicatario nao execute a referida ordem, a entidade adjudicante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas
com ela direta ou indiretamente relacionadas de quaisquer montantes que sejam ou que
possam vir a ser devidos ao adjudicatario.

Os fornecimentos que ndo tenham a qualidade especificada serdo rejeitados, podendo ser-
lhes aposta uma marca identificativa especial. Esta marca ndo deve alterar ou afetar o
valor comercial destes bens. Se o gestor do projeto assim o desejar, os fornecimentos
rejeitados serdo removidos do local de rece¢do pelo adjudicatario, num prazo a
especificar pelo primeiro. Caso o ndo sejam, serdo removidos pelo gestor do projeto por
conta e risco do adjudicatario. Qualquer obra que inclua materiais ndo aprovados sera
rejeitada.

O disposto no presente ndo prejudica a possibilidade de a entidade adjudicante exercer os
seus direitos decorrentes do 21.° nem dispensa o adjudicatario da sua obrigacdo de
garantia nem de qualquer outra das suas obrigacdes contratuais.
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Artigo 31 - Rece¢ao provisoria

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

Os fornecimentos entram na posse da entidade adjudicante apods terem sido entregues nos
termos do contrato, terem sido aprovados nos ensaios exigidos ou terem entrado em
funcionamento, consoante o caso, € ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de
rececdo provisoria.

O adjudicatario pode, mediante notificacdo ao gestor do projeto, solicitar um auto de
rececdo provisoria quando os fornecimentos se encontrarem prontos para serem objeto de
rececdo provisoria. Num prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido do adjudicatario,
o gestor do projeto deve:

- emitir o auto de recegdo provisoria destinado ao adjudicatario, com cdpia para a
autoridade adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a
data em que, em sua opinido, os fornecimentos foram completados em conformidade
com o contrato € se encontravam prontos para a receg¢ao provisoria; ou

- rejeitar o pedido, fundamentando a sua decisdo e especificando as medidas que, em
sua opinido, o adjudicatario deve tomar para que o auto seja emitido.

Salvo disposi¢do em contrario das condigdes especiais, o prazo de que dispde a entidade
adjudicante para emitir o auto de rece¢do provisoria destinado ao adjudicatario ¢
considerado incluido no prazo aplicavel aos pagamentos, como referido no 26.3.

Caso circunstancias excecionais tornem impossivel proceder a rececao dos fornecimentos
durante o periodo fixado para a recegdo provisoria ou definitiva, o gestor do projeto, apds
consultar, sempre que possivel, o adjudicatario, deve elaborar uma declaracdo atestando
essa impossibilidade. O auto de recec@o ou de rejeicdo serd lavrado no prazo de 30 dias a
contar da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O adjudicatario ndo pode
invocar estas circunstancias para se subtrair a obrigagdo de apresentar os fornecimentos
num estado adequado para a sua recegao.

Caso o gestor do projeto ndo emita o auto de rececdo provisdria nem rejeite os
fornecimentos no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o auto no ultimo dia daquele

prazo, exceto no caso em que se considere que o auto de rececdo provisoria constitui um
auto de rece¢do definitiva. Neste caso, ndo se aplica o disposto no 34.°, ponto 34.2. Caso
no contrato os fornecimentos estejam divididos em lotes, o adjudicatario pode solicitar
certificados distintos para cada lote.

Em caso de entrega parcial, a entidade adjudicante reserva-se o direito de proceder a uma
rece¢do parcial provisoria.

Ap6s rececdo provisoria dos fornecimentos, o adjudicatario deve desmantelar e remover
as estruturas provisorias bem como os materiais cuja utilizagdo ja ndo seja necessaria para
a implementagdo do contrato. O fornecedor deve igualmente remover quaisquer entulhos
ou obstaculos e repor o local de rececdo no seu estado inicial, tal como previsto no
contrato.

Imediatamente apés a rececdo provisoria, a entidade adjudicante pode utilizar a totalidade
dos fornecimentos entregues.

Artigo 32 - Obrigacoes decorrentes da garantia

32.1.

2025

O adjudicatario garante que os fornecimentos sdo novos, por estrear ¢ do modelo mais
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

recente e que incorporam todas as melhorias recentes em matéria de concecdo e de
materiais, salvo disposi¢do em contrario prevista no contrato. O adjudicatario garante
ainda que todos os fornecimentos estdo isentos de defeitos resultantes da sua concecao,
dos materiais utilizados ou da execucdo, exceto na medida em que a concegdo ou oS
materiais em causa sejam impostos pelas especificagdes, ou que resultem de qualquer ato
ou omissdo que eventualmente decorra da utilizagdo dos fornecimentos nas condigdes
prevalecentes no pais da entidade adjudicante.

O adjudicatario ¢ responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em qualquer
parte dos fornecimentos que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que:

a) Resulte da utilizagdo de materiais defeituosos, de deficiéncias de execugdo ou
concecao imputaveis ao adjudicatério; e/ou

b) Resulte de qualquer ato ou omissdo do adjudicatario durante o periodo de
garantia; e/ou

c) Seja detetado numa inspecao efetuada pela entidade adjudicante ou em seu nome.

O adjudicatario deve reparar, a expensas proprias e o mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados recomeca
a contar a partir da data em que a substitui¢ao ou reparagao fique concluida a contento do
gestor do projeto. Se o contrato previr a rece¢do parcial, o periodo de garantia sera
alargado apenas para a parte dos fornecimentos afetada pela substituicdo ou reparagao.

Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a
entidade adjudicante ou o gestor do projeto deve notificar tal facto ao adjudicatério. Se o
adjudicatario ndo reparar o defeito ou dano no prazo estipulado na notificagdo a entidade
adjudicante podera:

a) Reparar ela propria o defeito ou o dano ou recorrer a um terceiro para a execucao
das tarefas, por conta e risco do adjudicatario, devendo nesse caso os custos
incorridos pela entidade adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao
adjudicatario ou das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

b) Rescindir o contrato.

Em caso de emergéncia, em que o adjudicatario ndo possa ser contactado imediatamente
ou, tendo sido contactado, nao possa tomar as medidas necessarias, a entidade adjudicante
ou o gestor do projeto podem mandar efetuar as tarefas a expensas do adjudicatario. A
entidade adjudicante ou o gestor do projeto informardo logo que possivel o adjudicatario
das medidas tomadas.

As obrigagdes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condi¢des especiais e nas
especificagdes técnicas.

Salvo disposi¢do em contrario nas condi¢des especiais, a duragdo do periodo de garantia é
de 365 dias. O periodo de garantia comeca a contar a partir da data da rece¢do provisoria,
podendo recomegar em conformidade com o disposto no 32.°, ponto 32.3.

Artigo 33 - Assisténcia pés-venda

33.1.

2025

Se o contrato assim o previr, sera prestada assisténcia pos-venda, em conformidade com o
estipulado nas condi¢Ges especiais. O adjudicatario compromete-se a efetuar ou a mandar
efetuar a manutengdo ou as reparagoes dos fornecimentos e a assegurar o fornecimento
rapido de pecas sobresselentes. As condigdes especiais podem prever que o adjudicatario
tenha de fornecer, na totalidade ou em parte, os seguintes materiais, notificacdes ¢
documentos relacionados com as pegas sobresselentes por si fabricadas ou distribuidas:
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a) As pecas que a entidade adjudicante decida adquirir ao adjudicatario, na condig@o de
esta decisdo ndo desvincular o adjudicatario de qualquer das suas obriga¢des em
matéria de garantia previstas no contrato;

b) Em caso de interrup¢do da producdo das pegas sobresselentes, notificacdo prévia da
entidade adjudicante para que esta possa fazer frente as necessidades e, na sequéncia
dessa interrupgdo, fornecimento, a titulo gratuito ¢ a pedido, dos projetos, pecas
desenhadas e especificacdes das pecas sobresselentes.

Artigo 34 - Rececio definitiva

34.1.

34.2.

34.3.

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, ¢ ap6s retificagdo de todos os defeitos ou
danos, o gestor do projeto emite um auto de recegdo definitiva para o adjudicatario, com
copia para a entidade adjudicante, indicando a data em que o adjudicatario cumpriu todas
as suas obrigagOes contratuais a contento do gestor do projeto. O auto de recegdo
definitiva sera entregue pelo gestor do projeto no prazo de 30 dias a contar do termo do
periodo de garantia ou logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer retificagdes
mandadas executar em conformidade com o disposto no 32.°.

O contrato so6 sera considerado plenamente executado depois de o auto de recegdo
definitiva ter sido assinado, ou de se considerar que foi assinado, pelo gestor do projeto.

Nao obstante a emissdo do auto de rececdo definitiva, o adjudicatirio e a entidade
adjudicante continuam a ser responsaveis pelo cumprimento de qualquer obrigagao,
resultante do contrato, anterior & emissao do referido auto e que ainda ndo tenha sido
executada na data dessa emissdo. A natureza e o ambito de tal obrigacdo sdo
determinados tomando por referéncia as disposi¢des do contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Artigo 35 - Incumprimento do contrato

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

2025

Existe incumprimento do contrato quando uma das Partes ndo satisfaga qualquer das suas
obrigagdes em conformidade com as disposigdes contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pelo incumprimento tem direito a:
a) Indemnizagdes; e/ou

b) Rescisdo do contrato.

A indemnizagdo pode ser:

a) Geral; ou

b) Contratual (clausula penal).

Caso o adjudicatario ndo cumpra as suas obriga¢des em conformidade com as disposigdes

contratuais, a entidade adjudicante pu a Comissdo Europeia, sem prejuizo do seu direito
nos termos do 35.2, pode igualmente tomar as seguintes medidas:

a) Suspensdo de pagamentos; e/ou

b) Reducdo do preco ou restituicdo dos pagamentos proporcionalmente a gravidade do
incumprimento. A reducdo do preco pode ser imposta em conjunto com uma
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35.5.

35.6.

35.7.

indemnizagao por atraso na entrega, nas condi¢des previstas no artigo 21.°.

A redugdo do prego aplica-se, em particular, aos casos em que a entidade adjudicante ndo
possa aprovar um documento ou emitir um certificado de conformidade relativo ao
fornecimento, tal como definido no contrato, ap6és o contratante ter apresentado as
informagdes adicionais, as corregdes ou o novo fornecimento exigidos. A redugdo do preco
¢ calculada em proporg¢ao direta a diferenga, a data da assinatura do contrato, entre o valor
das obrigagdes ndo cumpridas ou da entrega de baixa qualidade e o valor do fornecimento
acordado.

A entidade adjudicante deve notificar formalmente o contratante da sua intencdo de reduzir
o prego e do montante calculado correspondente. O contratante dispde de 30 dias a contar
da data de recegdo para apresentar observagdes. Na falta disso, a decisdo torna-se executoria
no dia seguinte ao termo do prazo para a apresentacdo de observacdes. Se o contratante
apresentar observagoes, a entidade adjudicante, tendo em conta as observacdes relevantes,
deve notificar o contratante (a) da desisténcia da sua inten¢do de reduzir o prego; ou (b) da
sua decisdo final de reduzir o preco ¢ do montante correspondente.

Qualquer redugdo de preco ndo afeta a responsabilidade do contratante nem os direitos da
entidade adjudicante previstos no artigo 36.° relativamente a danos que a reduco de preco
ndo cobriria, nem qualquer outro direito ou recurso que a entidade adjudicante possa ter ao
abrigo do contrato.

Caso o contratante venha a ser alvo de medidas restritivas da UE adotadas ao abrigo do
artigo 29.° do Tratado da Unido Europeia (TUE) ou do artigo 215.° do Tratado sobre o
Funcionamento da Unido Europeia (TFUE) que constituam um impedimento legal a
execuc¢do do contrato, a entidade adjudicante ou a Comissdo Europeia, sem prejuizo do
direito que lhes assiste nos termos do artigo 35.°, n.° 2, tém igualmente o direito de
suspender os pagamentos.

Se a entidade adjudicante tiver direito a uma indemnizacdo, pode deduzi-la de quaisquer
montantes devidos ao adjudicatario ou executar a garantia adequada.

A entidade adjudicante tem direito a uma indemnizagao por quaisquer danos que venham
a ser constatados apods a conclusdo do contrato, nos termos da legislacdo aplicavel ao
contrato.

Artigo 36 - Rescisdo pela entidade adjudicante

36.1.

36.2.

2025

A entidade adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, sem prejuizo do
disposto no artigo 36.% n.° 9, rescindir o contrato, salvo nos casos previstos no artigo 36.°,
n.°2..

Sem prejuizo de qualquer outra disposi¢do das presentes condigdes gerais, a entidade
adjudicante pode, depois de notificar o adjudicatario com sete dias de antecedéncia,
rescindir o contrato em qualquer dos seguintes casos:

a) O adjudicatario cometeu uma violagdo grave do contrato por ndo ter respeitado as
suas obrigacdes contratuais;

b) O adjudicatario ndo cumpriu, num prazo razoavel, a notificacdo do gestor do projeto
em que este lhe exige que repare qualquer negligéncia ou incumprimento das suas
obrigagdes contratuais, que comprometa seriamente a execugdo correta ¢ atempada
das tarefas;

¢) O adjudicatario recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas emitidas
pelo gestor do projeto;
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d)

e)

g)

h)

7

k)

)

Q)

2025
cde annex i gc

O adjudicatario cede o contrato ou subcontrata sem consentimento da entidade
adjudicante;

O adjudicatario encontra-se em situacao de faléncia, ¢ objeto de procedimentos de
insolvéncia ou liquidacdo, tem os seus ativos administrados por uma entidade que

procede a liquidacao ou pelos tribunais, entrou num acordo com os credores, cessou
a sua atividade, ou encontra-se em qualquer outra situagdo analoga resultante de um
processo da mesma natureza nos termos da legislacdo ou regulamentag@o nacionais;

Mudanga a nivel da empresa que implique a alteragdo da personalidade juridica, da
natureza ou do controlo do adjudicatario, a menos que tal modificacdo seja objeto de
uma adenda ao contrato;

A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execucao do
contrato,

O adjudicatario ndo presta as garantias exigidas ou ndo subscreve os seguros
necessarios ou a pessoa que prestou a garantia ou subscreveu o seguro ndo pode
honrar os seus compromissos;

O adjudicatario tenha cometido uma falta profissional grave, comprovada por
qualquer meio que a entidade adjudicante possa justificar, ou esteja sujeito a medidas
restritivas da UE adotadas ao abrigo do artigo 29.° do Tratado da Unido Europeia
(TUE) ou do artigo 215.° do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia
(TFUE) que constituam um impedimento legal a execug@o do contrato;

Se tiver sido estabelecido por acorddo que ponha termo ao processo ou por decisdo
administrativa definitiva ou por prova em possessdo da entidade adjudicante que o
adjudicatario € culpado de fraude, corrupgdo, participagdo numa organizacao
criminosa, branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, infra¢des
relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil, ou outras formas de trafico de seres
humanos contornando as obrigacgdes fiscais, sociais ou quaisquer outras obrigacdes
legais aplicaveis, incluindo através da criagdo de uma entidade para o efeito;

O adjudicatario que, na execugdo de outro contrato financiado pelo or¢amento da
UE/fundos do FED, tenha sido declarado em situa¢do de incumprimento grave do
contrato, conducente a sua rescisdo antecipada ou a aplicagdo de indemnizagdes ou
outras sangdes contratuais, ou que tenha sido detetada na sequéncia de controlos,
auditorias ou inquéritos pela Comissdo Europeia, pela entidade adjudicante, pelo
OLA, a EPPO ou o Tribunal de Contas, ou tenha oposto resisténcia a uma
investigacdo, verificagdo ou auditoria;

Ap6s a adjudicacdo do contrato, fica provado que o procedimento de adjudicacdo ou
a execucdo do contrato foi objeto de incumprimento de obrigagdes ou irregularidades
substanciais ou fraude;

O procedimento de adjudicacdo ou a execugdo de outro contrato financiado por
fundos do or¢amento da UE/FED foi objeto de incumprimento de obrigagdes ou
irregularidades substanciais ou fraude, passiveis de prejudicar a execucdo do
presente contrato;

O adjudicatario ndo cumpre as suas obrigagdes em conformidade com 0 9.° A e com
09.°B;

O adjudicatério ndo cumpre as suas obrigagoes em conformidade com o 10.°;

O adjudicatario ndo cumpre as obrigacdes em matéria de protecdo de dados
decorrentes do 44.° das presentes condi¢des gerais.

E aplicavel o Regulamento (UE, Euratom) n.° 2020/2092 do Parlamento Europeu e
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36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

3.10

36.11

36.12

2025

do Conselho, de 16 de dezembro de 2020, relativo a um regime geral de
condicionalidade para a protecdo do or¢amento da Unido.

r) se for evidente que, numa data posterior ¢ antes de tal incumprimento se tornar
efetivo, o contratante incumprird de forma grave o contrato, em conformidade com
os documentos do concurso, ou incumprira de forma grave outra obrigagdo
contratual, a menos que o contratante forneca a entidade adjudicante garantias
suficientes quanto ao seu cumprimento futuro.

Os casos de rescisdo previstos nas alineas e), 1), j), k), 1), m) e n) podem referir-se também
a pessoas que sejam membros do o6rgdo de administragdo, direcdo ou supervisdo do
contratante e/ou a pessoas com poderes de representacdo, decisdo ou controlo relativamente
ao contratante.

Os casos de rescisdo previstos nas alineas a), e), f), g), 1), j), k), 1), m) e n) podem referir-se
igualmente a pessoas solidariamente responsaveis pelo cumprimento do contrato.

Os casos referidos nas alineas e), i), j), k), 1), m), n), p), q) e r) podem também dizer respeito
a subcontratantes.

A rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos ou competéncias previstos no contrato
entre a entidade adjudicante e o contratante. A entidade adjudicante pode, posteriormente,
celebrar qualquer outro contrato com um terceiro, a expensas do proprio contratante. A
entidade adjudicante notificara formalmente o contratante da sua decisdo de proceder a
substitui¢do do contratante ¢ dos motivos para essa substitui¢do. Qualquer substitui¢ao
deste tipo nao afeta a responsabilidade do contratante e ndo prejudica os outros direitos e
vias de recurso da entidade adjudicante, incluindo, entre outros, o seu direito de reclamar
uma indemnizacdo nos termos do artigo 35.° que a substitui¢do ndo cobriria

A responsabilidade do adjudicatario por atrasos na conclusdo cessard imediatamente
quando a entidade adjudicante rescindir o contrato, sem prejuizo de qualquer
responsabilidade decorrente do mesmo que ja tenha surgido.

Ap6s a rescisdo do contrato ou rece¢ao da notificagdo da mesma, o adjudicatario deve
tomar imediatamente as medidas necessarias para por termo rapida e ordenadamente, a
implementacdo das tarefas e para reduzir as despesas a0 minimo.

Logo que possivel apos a rescisdo do contrato, o gestor do projeto deve confirmar o valor
dos fornecimentos prestados e todos os montantes devidos ao adjudicatario a data da
rescisdo.

Em caso de rescisdo do contrato, o gestor do projeto, o mais rapidamente possivel e em
presenga do adjudicatirio ou dos seus representantes, ou depois destes terem sido
devidamente convocados, elabora um relatorio sobre os fornecimentos entregues e as
operacdes de montagem e instalagdo efetuadas a titulo acessorio e faz um inventario dos
materiais fornecidos e por utilizar. E também elaborada uma relagdo dos montantes
devidos ao adjudicatario e dos montantes devidos por este a entidade adjudicante na data
da rescisdo do contrato.

A entidade adjudicante ou a Comissdo Europeia ndo ¢ obrigada a efetuar quaisquer
pagamentos adicionais ao contratante até que os fornecimentos estejam concluidos. Apoés
a conclusdo dos fornecimentos, a entidade adjudicante ou a Comissdo Europeia deve
cobrar ao contratante os

Se rescindir o contrato nos termos do disposto no 36.2, a entidade adjudicante tem o direito
de, além das despesas suplementares para a conclusdo do contrato € sem prejuizo de outras
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vias de recurso estipuladas no contrato, de obter do adjudicatario o reembolso por eventuais
perdas sofridas até ao valor dos fornecimentos, salvo disposi¢do em contrario das condigdes
especiais.

36.13 Se a rescisdo ndo for causada por ato ou omissdo do adjudicatario, por for¢a maior ou
outras circunstancias alheias a vontade da entidade adjudicante, para além das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o adjudicatario tem o direito de ser indemnizado

pelos prejuizos sofridos.

36.14 O presente contrato terminara automaticamente se nao tiver originado nenhum pagamento
nos dois anos subsequentes a sua assinatura por ambas as partes.

Artigo 37 - Rescisao pelo adjudicatario

37.1. O adjudicatario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
entidade adjudicante, caso esta ultima:

- Nao lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de
pagamento do gestor do projeto depois de expirado o prazo fixado no 28.3; ou

- ndo cumpra reiteradamente as suas obrigagdes apos repetidas insisténcias; ou

- Suspenda a entrega dos fornecimentos ou de qualquer parte dos mesmos, por um

periodo superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou nao
imputaveis ao incumprimento ou falta do adjudicatéario.

37.2. Esta rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela entidade adjudicante
ou pelo adjudicatario nos termos do contrato.

37.3. Em caso de rescisdo nestas condi¢des, a entidade adjudicante deve indemnizar o
adjudicatario por qualquer perda ou dano que este possa ter sofrido.

Artigo 38 - For¢ca maior

38.1. Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigagdes contratuais se a respetiva execucdo tiver sido impedida por circunstancias de
for¢a maior ocorridas apos a data de notificagdo da adjudicagdo do contrato ou a data em
que o contrato comece a produzir efeitos.

38.2. Na acegdo das presentes Condigdes Gerais, entende-se por «casos de forca maior»,
quaisquer ocorréncias imprevisiveis que as partes ndo possam evitar nem superar
efetuando as devidas diligéncias, tais como a agdo das forcas naturais, greves, lock-outs
ou outros conflitos laborais, atos do inimigo publico, guerras declaradas ou néo,
bloqueios, insurreicdes, motins, epidemias, desabamentos de terras, terramotos,
tempestades, raios, inundagdes, desmoronamentos provocados por enxurradas, tumultos e
explosdes. Uma decisdo da Unido Europeia de suspender a cooperacdo com o pais
parceiro ¢ considerado um caso de forga maior, se implicar a suspensao do financiamento
deste contrato.

38.3. A for¢a maior suspende a execu¢do do contrato, tal como previsto no artigo 23.°, ou da
origem a rescisdo do contrato, tal como previsto no artigo 36. Nao obstante o disposto nos
artigos 21 e 36, o adjudicatario ndo fica sujeito a perda da sua garantia de execugdo, ao
pagamento de uma indemnizacao por perdas e danos ou a dentincia por incumprimento do
contrato se, e na medida em que, o atraso na execucao ou qualquer outro incumprimento
das suas obrigagOes contratuais resultarem de um acontecimento de forga maior. Do
mesmo modo, ndo obstante o disposto nos artigos 28.° e 37.°, a entidade adjudicante ndo

2025
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38.4.

38.5.

38.6.

esta sujeita ao pagamento de juros de mora por ndo execugdo ou rescisdo do contrato por
parte do adjudicatario por ndo cumprimento se, ¢ na medida em que, o atraso no
pagamento da entidade adjudicante ou qualquer outro incumprimento das suas obrigagdes
contratuais resultar de um acontecimento de for¢a maior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstancias de for¢ca maior suscetiveis
de afetar o cumprimento das suas obriga¢des, deve notificar imediatamente a outra parte ¢
o gestor do projeto, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duragdo
provavel e os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instru¢do em contrario
por escrito do gestor do projeto, o adjudicatario deve continuar a cumprir as suas
obrigagdes contratuais na medida em que tal seja razoavelmente praticavel e procurar
todos os outros meios razoaveis que lhe permitam cumprir as suas obrigacdes cuja
execucdo ndo seja impedida pelo acontecimento de for¢a maior. O adjudicatario s6 pora
em pratica esses meios alternativos se o gestor do projeto assim o decidir.

Se o cumprimento das ordens do gestor do projeto ou o recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no 38.°, n.° 4, implicar despesas suplementares para o
adjudicatario, o respetivo montante deve ser confirmado pelo gestor do projeto.

Se qualquer caso de forca maior que ocorra se prolongar por 180 dias, ndo obstante
qualquer prorrogagdo do prazo de execugdo do contrato que por esse motivo tenha sido
concedida ao adjudicatario, cada uma das partes tera o direito de rescindir o contrato
mediante um pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias, a

situacdo de forga maior se mantiver, o contrato terminard, ficando as partes, por
conseguinte, em conformidade com a legislagdo que rege o contrato, desobrigadas da
respetiva conclusdo.

Artigo 39 - Morte

39.1.

39.2.

39.3.

394.

Se o adjudicatério for uma pessoa singular, o contrato sera automaticamente rescindido se
essa pessoa falecer. A entidade adjudicante analisara contudo qualquer proposta
apresentada pelos herdeiros ou beneficiarios caso estes tenham manifestado o desejo de
prosseguir o contrato.

Se o adjudicatario for um agrupamento de pessoas singulares e se verificar a morte de
uma ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo quanto ao estado de
adiantamento da execucdo do contrato, devendo a entidade adjudicante decidir rescindir
ou continuar o contrato de acordo com o compromisso assumido pelos sobreviventes e
pelos herdeiros ou beneficiarios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n.os 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a executar o
contrato devem notificar desse facto a entidade adjudicante no prazo de 15 dias a contar
da data da morte. A decisdo da entidade adjudicante sera comunicada aos interessados no
prazo de 30 dias apos a rececao da proposta.

Essas pessoas serdo conjunta e solidariamente responsaveis pela correta execucdo do
contrato ao mesmo titulo que o adjudicatario falecido. A prossecugdo do contrato fica
sujeita as regras relativas a constituicdo da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LITiGIOS E LEGISLACAO APLICAVEL

Artigo 40 - Resolucio de litigios

2025
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40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

As partes devem envidar todos os esforcos no sentido de resolver amigavelmente
eventuais litigios relacionados com o contrato.

Em caso de litigio, uma das partes deve comunicar a outra a existéncia do litigio,
comunicando a sua posi¢do sobre o assunto ¢ solicitando a sua resolugdo amigavel. A
outra parte deve responder a este pedido de resolugdo amigavel no prazo de 30 dias,
comunicando a respetiva posi¢do sobre o assunto. Salvo acordo em contrario entre as
partes, o prazo maximo estabelecido para obter uma resolucdo amigavel ¢ de 120 dias a
contar da data da notificagdo que desencadeou o procedimento. Se uma parte ndo
concordar com a proposta de resolucdo amigével apresentada pela outra ou ndo responder
ao pedido dentro do prazo previsto, ou se nao se for alcancada a resolugdo do litigio no
prazo maximo previsto, considera-se que o procedimento de resolucdo amigével falhou.

Na auséncia de resolugdo amigavel, uma das Partes pode comunicar por escrito a outra
Parte a intencdo de resolver o litigio através da conciliagdio por um terceiro. Se a
Comissao Europeia ndo for Parte do contrato, pode ser-lhe solicitada a intervengdo na
qualidade de conciliador. A outra parte deve responder a este pedido de conciliagdo no
prazo de 30 dias. Salvo acordo das partes em contrario, o prazo maximo previsto para se
obter a resolucdo por conciliagdo é de 120 dias a contar da data da notificagdo que tiver
desencadeado o procedimento. Caso uma parte ndo atender ao pedido de conciliagdo
apresentado pela outra parte, ou ndo responder dentro do prazo previsto, ou se ndo for

obtida uma resolugdo do litigio no prazo méaximo previsto, considera-se que o
procedimento de conciliagdo nédo foi bem-sucedido.

Se o procedimento de resolucdo amigavel ndo for bem-sucedido e se, depois de ter sido
solicitado, o procedimento de conciliagdo também ndo for bem-sucedido, cada uma das
Partes pode remeter o litigio para uma decisdo de um tribunal nacional ou de um tribunal
arbitral, tal como especificado nas condi¢des especiais.

Artigo 41 - Legislacao aplicavel

41.1.

O presente contrato ¢ regido pela lei do pais da entidade adjudicante ou, se esta for a
Comissdo Europeia, pelo direito da Unido Europeia, completado, quando necessario, pelo
direito belga.

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 42 - Sancdes administrativas

42.1.

2025

Sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes contratuais, pode ser adoptada uma decisdo
de exclusdo de todos os contratos e subvengdes financiados pela UE, ap6s um
procedimento contraditério em linha com o regulamento financeiro aplicavel, ao
adjudicatario que, em particular,

a) Seja culpado de falta profissional grave, tenha cometido irregularidades ou tenha
apresentado deficiéncias significativas no cumprimento das principais obrigacdes na
execucdo do contrato, ou tenha contornado as obrigagdes fiscais, sociais ou quaisquer
outras obrigagdes aplicaveis, incluindo através da criacdo de uma entidade para o
efeito. A duragdo da exclusao ndo deve exceder a duragdo do acorddo que ponha termo
ao processo ou da decisdo administrativa definitiva ou, na sua auséncia, trés anos;

b) Seja culpado de fraude, corrupgdo, participagdo numa organizagdo criminosa,
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42.2.

42.3.

42.4.

branqueamento de capitais, infra¢des relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil
ou outras formas de trafico de seres humanos ou tenha se oposto a uma investigagao,
verificacdo ou auditoria. . A duragdo da exclusdao nido deve exceder a duragdo do
acorddo que ponha termo ao processo ou da decisdo administrativa definitiva ou, na
sua auséncia, cinco anos.

Nas situa¢des mencionadas no 42.1, em acréscimo ou em alternativa a decisdo de
exclusdo, o adjudicatario pode igualmente ser sujeito a sangdes financeiras que
representem até 10 % do valor total do contrato.

Se a entidade adjudicante tiver poder para impor sanc¢des financeiras, pode deduzi-las de
quaisquer montantes devidos ao adjudicatdrio ou executar a respetiva garantia.

A decisao de impor estas san¢des administrativas pode ser publicada num sitio da Internet
especifico, indicando explicitamente o nome do contratante..

Artigo 43 - Verificacoes, controlos e auditorias por parte de organismos da

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

2025

Uniao Europeia

O adjudicatario deve permitir que a Comissdo Europeia, o Organismo Europeu de Luta
Antifraude, a Procuradoria Europeia e o Tribunal de Contas Europeu verifiquem a
execucdo do contrato, através do exame e da realizagdo de copias de documentos, ou de

controlos no terreno, incluindo o controlo de documentos (originais ou copias). Para
efeitos destas verificagdes e auditorias, os organismos da UE mencionados anteriormente
devem poder efetuar uma auditoria completa, com base em documentos comprovativos
das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projeto. O
adjudicatario deve garantir que o acesso ao local € possivel durante um horario razoavel,
nomeadamente aos seus escritorios, aos seus dados informaticos, aos seus dados
contabilisticos e todas as informagdes necessarias a realizagdo das auditorias, incluindo
informagdes relativas as remuneragdes individuais de pessoas envolvidas no projeto. O
adjudicatario deve garantir que as informagdes estdo prontamente disponiveis no
momento da auditoria e, se lhe for solicitado, que os dados sdo entregues de forma
adequada. Estas inspegdes podem ser efetuadas durante um periodo de sete anos apos o
pagamento do saldo final.

Além disso, o adjudicatario deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude a
efetuar os controlos e verificagcdes no local, de acordo com os procedimentos previstos na
legislacdo da Unido Europeia que visa a protecdo dos interesses financeiros da Unido
Europeia contra eventuais fraudes ou irregularidades.

Para o efeito, o adjudicatdrio compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissdo
Europeia, do Organismo Europeu de Luta Antifraude, a Procuradoria Europeia e do
Tribunal de Contas Europeu, bem como as pessoas por eles mandatadas, o acesso as
instalacdes e a outros locais de execucdo do contrato, incluindo aos respetivos sistemas
informaticos e ainda o acesso a todos os documentos e dados informatizados relativos a
gestdo técnica e financeira do projeto, ¢ a tomar as medidas destinadas a facilitar essa
tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela Comissao Europeia, pelo Organismo
Europeu de Luta Antifraude, pela Procuradoria Europeia e pelo Tribunal de Contas
Europeu obedece a condigoes de estrita confidencialidade no que diz respeito a terceiros,
sem prejuizo das obrigagoes de direito publico a que estdo sujeitas. Os documentos
devem estar acessiveis e classificados de forma a permitir um controlo facil, devendo o
adjudicatario informar a entidade adjudicante da sua localizagdo exata.

O adjudicatario compromete-se a assegurar que os direitos da Comissao Europeia, do
Organismo Europeu de Luta Antifraude, da Procuradoria Europeia e do Tribunal de
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Contas Europeu no que respeita a execugdo de auditorias, controlos e verificagcdes sejam
igualmente aplicaveis, em igualdade de condigdes e segundo as modalidades previstas no
presente artigo, aos eventuais subcontratantes ou outras partes que beneficiem dos fundos
da UE/do FED.

43.5. O nao cumprimento das obrigacdes estabelecidas no 43.°, pontos 43.1 a 43.4, constitui
um caso de grave violagdo do contrato.

Artigo 44 - Protecio de dados
44.1. Tratamento de dados pessoais pela entidade adjudicante

Quaisquer dados incluidos no contrato ou relacionados com este, incluindo a respetiva
execucdo, devem ser tratados em conformidade com o Regulamento (UE) 2018/1725.
Esses dados serdo tratados exclusivamente para efeitos da execucdo, gestdo e
acompanhamento do contrato pelo responsavel pelo tratamento dos dados.

O adjudicatario ou qualquer outra pessoa cujos dados pessoais sdo tratados pelo
responsavel pelo tratamento de dados em relacdo ao presente contrato tem direitos
especificos enquanto titular de dados nos termos do capitulo III (artigos 14.° a 25.°) do
Regulamento (UE) 2018/1725, em especial o direito de aceder, retificar ou apagar os
seus dados pessoais e o direito de restringir o tratamento dos seus dados pessoais ou, se
for caso disso, o direito de se opor ao tratamento ou o direito a portabilidade dos dados.

Se tiver quaisquer questdes relativas ao tratamento dos seus dados pessoais, 0
adjudicatario ou qualquer outra pessoa cujos dados pessoais sdo tratados no ambito do
presente contrato deve dirigir-se ao responsavel pelo tratamento dos dados. Pode
igualmente dirigir-se ao responsavel pela protecdo de dados da entidade que procede ao
tratamento dos dados. Tem o direito de apresentar reclamagoes, em qualquer momento,
a Autoridade Europeia para a Protecao de Dados.

As informagdes relativas ao tratamento dos dados pessoais podem ser consultadas na
declaracao de protecao de dados referida nas condi¢des especiais.

44.2. Tratamento de dados pessoais pelo adjudicatario

O tratamento de dados pessoais pelo adjudicatario deve cumprir os requisitos das condi¢des gerais e
destinar-se exclusivamente aos fins definidos pelo responsavel pelo tratamento.

O adjudicatario presta assisténcia ao responsavel pelo tratamento no cumprimento da sua obrigacdo de
responder aos pedidos de exercicio de direitos das pessoas cujos dados pessoais sdo tratados no &mbito
do presente contrato, nos termos do capitulo III (artigos 14.° a 25.°) do Regulamento (UE) 2018/1725.
O adjudicatario deve informar, sem demora, desses pedidos o responsavel pelo tratamento.

O adjudicatario s6 pode atuar com base em instrugdes escritas documentadas e sob a supervisdao do
responsavel pelo tratamento dos dados, em especial no que se refere aos objetivos do tratamento,
categorias dos dados que podem ser tratados, destinatarios dos dados e a forma como o titular dos
dados pode exercer os seus direitos.

O adjudicatario s6 permite o acesso aos dados pelo seu pessoal na medida do estritamente necessario
para a execugdo, gestdo ¢ acompanhamento do contrato. O adjudicatario deve garantir que o pessoal
autorizado a proceder ao tratamento de dados pessoais se comprometeu a respeitar a confidencialidade
ou esta sujeito a uma obrigacdo legal de confidencialidade adequada, em conformidade com o disposto
no 9.7 das presentes condi¢des gerais.
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O adjudicatario deve adotar medidas de seguranca adequadas, a nivel técnico e organizacional, tendo
em conta os riscos inerentes ao tratamento e a natureza, ambito, contexto e finalidades do tratamento, a
fim de assegurar, em especial, quando adequado:

(a) A pseudonimizagao e a cifragem dos dados pessoais;

(b) A capacidade de assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade ¢ a resiliéncia
permanentes dos sistemas e dos servigos de tratamento;

(c) A capacidade de restabelecer atempadamente a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais
em caso de incidente fisico ou técnico;

(d) Um processo para testar, apreciar ¢ avaliar periodicamente a eficacia das medidas técnicas e
organizativas para garantir a seguranca do tratamento;

(e) Medidas para proteger os dados pessoais contra a destruicao, a perda, a alteracdo, a divulgagdo
ou 0 acesso, nao autorizados, de modo acidental ou ilicito, dos dados pessoais transmitidos,
conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

O adjudicatario deve notificar as violagdes de dados pessoais ao responsavel pelo tratamento, sem
demora injustificada e, o mais tardar, no prazo de 48 horas a contar da data em que tiver conhecimento

da violacdo. Nesses casos, o adjudicatario deve fornecer ao responsavel pelo tratamento, pelo menos,
as seguintes informagdes:

(a) Natureza da violagdo dos dados pessoais, incluindo, se possivel, as categorias € o nimero
aproximado de titulares de dados afetados, e as categorias e o nimero aproximado de registos
de dados pessoais em causa;

(b) Consequéncias provaveis da violagao;

(c) Medidas tomadas ou propostas para a resolugdo da violacdo, incluindo, se for caso disso,
medidas para atenuar os seus eventuais efeitos adversos.

O adjudicatario deve informar imediatamente o responsavel pelo tratamento dos dados caso se, em sua
opinido, uma instrugdo viole o disposto no Regulamento (UE) 2018/1725, no Regulamento (UE)
2016/679 ou noutras disposi¢des aplicaveis da Unido, do Estado-Membro ou de um pais terceiro em
matéria de protecao de dados, tal como referido no caderno de encargos.

O adjudicatério deve assistir o responsavel pelo tratamento no cumprimento das obrigacdes que lhe
incumbem por forga dos artigos 33.° a 41.° do Regulamento (UE) 2018/1725, de forma a:

(a) Assegurar o cumprimento das suas obrigacdes em matéria de protecdo de dados no que diz
respeito a seguranca do tratamento e a confidencialidade das comunicagdes eletronicas e das
listas de utilizadores;

(b) Notificar a violagao dos dados pessoais a Autoridade Europeia para a Protecdo de Dados;

(c¢) Comunicar sem demora ao titular dos dados uma violagdo de dados pessoais, quando
aplicavel;

(d) Efetuar, se necessario, avaliagdes de impacto sobre a proteg¢do de dados e consultas prévias.

O adjudicatario deve manter um registo de todas as operagdes de tratamento de dados realizadas por
conta do responsavel pelo tratamento, das transferéncias de dados pessoais, das violagdes da
seguranga, das respostas aos pedidos de exercicio dos direitos das pessoas cujos dados pessoais sdo
tratados e dos pedidos de acesso a dados pessoais por parte de terceiros.

A entidade adjudicante esta sujeita ao Protocolo n.° 7 do Tratado sobre o Funcionamento da Unido
Europeia relativo aos privilégios e imunidades da Unido Europeia, nomeadamente no que diz respeito
a inviolabilidade dos arquivos (incluindo a localizagdo fisica dos dados ¢ servigos referidos no 1.9.2) e
a seguranca dos dados, que inclui dados pessoais conservados em nome da entidade adjudicante nas
instalacdes do adjudicatario ou subcontratante.

O adjudicatario deve notificar sem demora a entidade adjudicante de qualquer pedido legalmente
vinculativo de divulgacdo dos dados pessoais tratados em nome da entidade adjudicante efetuado por
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qualquer autoridade publica nacional, incluindo uma autoridade de um pais terceiro. O adjudicatario
nao pode dar esse acesso sem prévia autorizagao escrita da entidade adjudicante.

A duracdo do tratamento de dados pessoais pelo contratante ndo excederd o periodo referido no 9.10,
das presentes condi¢des gerais. Findo esse prazo, o adjudicatario deve, segundo o critério do
responsavel pelo tratamento, devolver, sem demora injustificada e num formato definido de comum
acordo, todos os dados pessoais tratados em nome do responsavel pelo tratamento e as respetivas
copias, ou apagar efetivamente todos os dados pessoais, a menos que o direito da Unido ou nacional
imponha um armazenamento mais longo dos dados pessoais.

Para efeitos do 6 das presentes condi¢des gerais, se uma parte ou a totalidade do tratamento de dados
pessoais for objeto de subcontratagdo a terceiros, o contratante deve transmitir por escrito as partes,
incluindo os subcontratantes, as obrigacdes referidas no presente artigo. A pedido da entidade

adjudicante, o adjudicatario deve fornecer um documento comprovativo do cumprimento desse
COMpPromisso.
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